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UvoD

Projekt stavby je spracovany jednostupriovo — na drovni realizanej projektovej
dokumentécie (RPD), obsahuje nalezitosti prilohy €.3 Sadzobnika projektovych prac
a inzinierskych cinnosti. Podrobnejsie je problematika rieSena v technickej sprave.

RPD bude sluzit pre ohlasenie prac, vyber dodavatela a realizaciu prac. Projektant
vzhladom na pomerne maly rozsah rieSenej problematiky spojil prilohy a — Sprievodnua
spravu a prilohu B — Stuhrnnu technickd spravu do jednej spravy.

1. Identifikacné udaje stavby

Nazov stavby: COV ZELENEC — Rekonstrukcia VN3*

Miesto stavby: COV ZELENEC

Katastralne uzemie: Trnava

Okresny Urad: OU Trnava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
Vajanského 615/2, 917 01 Trnava

Charakteristika stavby: Vodohospodarsky objekt

Investor: Trnavska vodarenska spoloc¢nost. a.s.,
Priemyselna 10, 921 79 PieStany

Projektant: BIDOR, s r.o., v zastupeni: Ing. Juraj Billy

2. Zakladné udaje stavby

RPD rie$i stavebné Gpravy na vyhnivacej nadrzi VN3 na COV Zeleneg. V objekte st
osadené potrubia kalu a plynu, ktoré boli vymenené firmou Ferrmont v r.2018.
Stavebné prace rieSia sanaciu beténovych konstrukcii vo VN3. Sanacie sa posudzuja pri
kazdej revizii VN (1x za 10 rokov). Realizuji sa hlavne za ucelom zabezpeclenia
plynotesnosti nadrze, ale tiez aj za u¢elom ochrany Zelezobetdénovej konstrukcie VN (hlavne
priestoru nad min. prevadzkovou hladinou a kopuly) vo¢i médiu a procesom, ktoré v nadrzi
prebiehaji. Sanaénymi pracami sa tieZ vytvaraji podmienky pre predizenie Zivotnosti
stavebného objektu.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

Pri spracovani RD VN3 boli pouzité nasledovné vychodiskové podklady:

¢ Vysledky stavebno — technického prieskumu realizované v 10 2021 p.Dohnélkom,
ktoré tvoria nedelitelnu sucast DSV

¢ Informacie zo stavby a od dodavatela ohladne pouzitych materialov a rozsahu prac
pri rekonstrukcii v r. 2018

e Stavebny dennik z r. 2018

¢ Informacie statika zo strany K&K Technology o skutoCnosti, ze objekt VN3 po stranke
statickej po realizacii statického zabezpecenia je v poriadku
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o Dodatocné informacie zo strany K&K Technology o stave Zelezobeténovej kopuly po
odstraneni strechy (netesnost) a vyznacenych asi 16-tich miestach

¢ Informécie o pouzitej stavebnej chémii pri zabezpecovani Zelezobetonovej
kons$trukcie na vodotesnost a plynotesnost v r. 2018

4.  Clenenie stavby

Pri Cleneni stavby sme vychadzali z pévodného Cislovania stavebnych objektov
a prevadzkovych stborov na stavbe COV Zeleneg, ktoré su takto zaradené do HIM
a rekonstrukciami a sanaciami sa upravuje ich hodnota.

Stavebné prace budu realizované na SO Vyhnivacej nadrzi €.3 (VN3).

5. Vecné a ¢asové vazby na okolitu vystavbu

V objekte vyhnivacej nadrze (VN3) na COV Zelene¢ prebieha proces anaerébnej
stabilizacie primarneho (surového) a prebytocného biologického kalu. V uréitom €asovom
obdobi je mozné ju neprevadzkovat. V tomto obdobi budd pretazované VN 1,2, avSak je
mozné konstatovat, Ze na nevyhnutné obdobie zabezpecia funkciu anaerdébnej stabilizicie
kalu. Iné Casové vazby na okolitu vystavbu nie su.

6. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Prevadzkovatelom stavby je Trnavska vodarenska spolo¢nost. a.s., Priemyselna 10,
921 79 PiesStany.

7. Terminy zacatia a ukonéenia stavby

Pripravovanu stavbu bude investor realizovat z vlastnych finanénych prostriedkov.
Navrhovany rozsah prac bude povoleny ohlasenim stavby. Vzhladom na charakter prac
(niektoré procesy pri sanacii vyZzaduju min teplotu 5°C) projekt uvazuje s nasledovnymi
terminmi realizacie: 03 2023 - 09 2023, t. j . doba vystavby 7 mesiacov

8. Trvala prevadzka, udaje o postupnom odovzdavani ¢asti stavby do uzivania

UkonCenie prac bude oznamené prisluSnému stavebnému uradu — Okresny (rad
Trnava, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Vajanského 615/2, 917 01 Trnava.
Vzhladom na charakter a rozsah prac objekt bude opatovne uvedeny do trvalého uzivania
bez skuSobnej prevadzky v jednom termine — 10 2023.

9. Predpokladany celkovy naklad stavby
Nakolko sprievodna sprava bude ako jeden z podkladov pre sutaz na dodavatela

stavby, celkové néklady stavby v sprievodnej sprdve neuvadzame. RPD obsahuje
samostatnu rozpoctovu €ast, kde su uvedené naklady stavby.
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10. Charakteristika zemia stavby

Stavebny objekt VN3 sa nachadza na rovinatom tizemi v oplotenom areéli COV
Zelene€.Prace budu realizované na jestvujucom objekte VN 3.

11. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické rieSenie stavby

Jedna sa o jestvujuci objekt bez narokov na urbanistické a architektonické rieSenie.
Navrhovanym rozsahom prac nemeni sa vonkaj$i vzhlad objektu.

12. ZA&kladné udaje o technoldgii vo VN3

V nadrzi prebieha anaerébna stabilizacia kalu s tvorbou bioplynu. Okrem potrubnych
vedeni kalu a plynu v samotnej nadrzi nie su iné technologické zariadenia. Na veku nadrzi sa
nachadzaju plynové potrubia akvapalinovA poistka. Spracovana RPD nerieSi
strojnotechnologickd  a elektrotechnologicki Cast. V strojnej c&asti bude vymenena
kvapalinova poistka. Prace budu ukonéené skuskou vodotesnosti, plynotesnosti a prvou
uradnou skuskou.

13. Zemné prace — nie je predmetom RPD

14. Podzemné vody — nie je predmetom RPD

15. Kanalizacia — nie je predmetom RPD

16. Zasobovanie vodou — nie je predmetom RPD

17. Teplo a paliva — nie je predmetom RPD

18. Rozvod elektrickej energie — nie je predmetom RPD

19. Ostatné energia (solarna, technické plyny, ...) — nie je predmetom RPD
20. Verejné osvetlenie — nie je predmetom RPD

21. Slaboprudové rozvody — nie je predmetom RPD

Vypracoval: Ing. Juraj Billy



