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Oprava vstupU bytového domu Krejpského 1504 - 1514 A. Priivodni zprava

Kiejpského 1504-1514, Praha 4

DPS

A. PRUVODNi ZPRAVA

OPRAVA VSTUPU BYTOVEHO DOMU KREJPSKEHO 1504 - 1514
KREJPSKEHO 1504 - 1514, PRAHA 4
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE:

A.1.1 Udaje o stavbé:
a) nazev stavby:

b) misto stavby:

c) predmét dokumentace:

Oprava vstupu bytového domu Krejpského 1504 - 1514

adresa: Krejpského 1504 - 1514, Praha 4

kat.uzemi: Chodov [728225]

parcelni Cislo: 2505, 2519/52, 2519/53, 2519/55, 2519/56,
2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515.

Predmétem této projektové dokumentace je oprava stavajicich vstupl bytového domu
Krejpského 1504 — 1514, Praha 4.

A.1.2 Udaje o Zadateli/stavebnikovi:

a) investor:

b) objednatel PD:

c) spoluobjednatelé PD:

SVJ Krejpského €.p. 1504 - 1505 - 1506 - 1507,
Krejpského 1505/33, Praha 4
IC: 01717961

SVJ Krejpského €.p. 1508 - 1509 - 1510 - 1511,
Krejpského 1509/27, Praha 4
IC: 29131031

SVJ Krejpského €.p. 1512 - 1513 - 1514,
Krejpského 1514/17, Praha 4
IC: 24854123

SVJ Krejpského €.p. 1512 - 1513 - 1514,
Krejpského 1514/17, Praha 4
IC: 24854123

SVJ Krejpského €.p. 1504 - 1505 - 1506 - 1507,
Krejpského 1505/33, Praha 4
IC: 01717961

SVJ Krejpského €.p. 1508 - 1509 - 1510 - 1511,
Krejpského 1509/27, Praha 4
IC: 29131031
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Oprava vstupd bytového domu Kiejpského 1504 - 1514 A. Priivodni zprava

Kiejpského 1504-1514, Praha 4

DPS

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace a ¢lenéni projektové dokumentace:

a) hlavni projektant:

PLAN PLUS, s.r.o., projekéni a inzenyrska kancelar
Hornatecka 1772/19, Praha 8

IC: 629 17 544

Ing. Martin Ehrenthal, jednatel

Ing. Miroslav Spitalsky, odp.projektant, autorizovany inZenyr
pro pozemni stavby, CKAIT 0005432, obor IPO0

Ing. Jan Kalivoda, projektant

283 841 569, plan.plus@volny.cz

b) &lenéni projektové dokumentace a jeji autofi:

A. Pravodni zprava:
hlavni projektant

B. Souhrnna technicka zprava:
hlavni projektant

C. Situaéni vykresy:
hlavni projektant

D.1.1. Architektonicko-stavebni feSeni:
hlavni projektant

D.1.2. Stavebné konstrukcni feSeni:

KUPROS s.r.o.

Ing. Karel Satava, autorizovany inZzenyr pro statiku a dynamiku
staveb, CKAIT 0009691, obor 1IS00

Ing. Tomas Konopka

Vlkova 23, Praha 3

222 222 902, konopka@kupros-sro.cz

E. Dokladova cast:
hlavni projektant

F. Naklady stavby:

F.1. Rozpocet:

Ing. Vladimir Bfezna, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby,
CKAIT 0500530, obor IP00

Vésin — Bukova 106, Rozmital pod TremSinem

720 381 703, vladimir.brezna.14@seznam.cz

F.2. Vykaz vymér:

Ing. Vladimir Bfezna, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby,
CKAIT 0500530, obor IP00

Vésin — Bukova 106, Rozmital pod TremSinem

720 381 703, vladimir.brezna.14@seznam.cz
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Oprava vstupU bytového domu Krejpského 1504 - 1514 A. Priivodni zprava
Kiejpského 1504-1514, Praha 4 DPS

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU:

- digitalizace predmétnych konstrukci vstupl, na zakladé investorem zapujcenych
tisténych podkladu plvodni projektové dokumentace zroku 2005, zpracované
firmou ING. I. FIALA — PROJEKTY, s.r.o.

- mistni Setfeni provedené projektantem ve 11.Q 2015 a 11.Q.2017

- provedeni fotodokumentace hlavnim projektantem ve 11.Q 2015 a 11.Q.2017, ktera
je ulozena v archivu zpracovatele PD,

- 4 kopané sondy zakladové spary u dvou vstupl s nejvétSimi poruchami, zajisténé
investorem ve 1. Q. 2015

- statické posouzeni konstrukci vstupl provedené ve Il. Q. 2015 firmou KUPROS
s.r.o.

- konzultace navrhovaného fedeni se zastupcem investora Daliborem Cihakem ve II.
Q. 2015 a 11.Q.2017.

A.3 UDAJE O UZEM:i:

a) rozsah feSeného uzemi:

Objekt bytového domu Krejpského 1504 - 1514, ktery se nachazi na parcelach ¢. 2505, ,
2519/52, 2519/53, 2519/55, 2519/56, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515 v k.0.
Chodov 728225. Je umistén v sidliStni zastavbé. DiOm lezi ve smiSeném uzemi
méstského typu a jeho okoli je tvofeno panelovymi bytovymi domy s nebytovymi prostory
v pfizemnich podlazich, obanskou zastavbou a plochami zelené.

b) udaje o ochrané uUzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavoveé uzemi apod.):

Stavajici objekt se nenachazi v méstské pamatkové rezervaci ani jejim ochranném
pasmu. Stavajici objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi. Nejsou evidovany zadné
zpusoby ochrany.

Cc) udaje o odtokovych pomérech:
Stavajici odtokové poméry nebudou rekonstrukci dotceny.

d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci:

Dle regulativil funkéniho vyuziti Gzemi platného Uzemniho planu se jedna o plochy cisté
obytné. Uzivani pfedmétnych prostor se opravou neméni a je tedy v souladu s regulativy
funkéniho vyuziti uzemi.

e) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim:
S ohledem na charakter stavby nebylo vedeno uzemni fizeni.

f) udaje o dodrZeni obecnych poZadavkl na vyuziti uzemi:

PFi zpracovani projektové dokumentace byly respektovany obecné pozadavky na vyuziti
uzemi dle zakonu €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu a pozadavky
narizeni €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterym se stanovuji obecné poZadavky na vyuzivani
uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (prazské stavebni

predpisy).

g) udaje o spIinéni pozadavkl dotéenych organu:
S ohledem na charakter stavby nebyla projektova dokumentace pfedbézné projednavana,
Zzadné pozadavky nebyly vzneseny.
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Oprava vstupU bytového domu Krejpského 1504 - 1514 A. Priivodni zprava
Kiejpského 1504-1514, Praha 4 DPS

h) seznam vyjimek a ulevovych FeSeni:
S ohledem na charakter stavby neni Zadano o vyjimky a ulevova feSeni.

i) seznam souvisejicich a podmifujicich investic:
Stavba neni podminéna dalSimi investicemi.

i) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti):

Stavba je umisténa na parcelach €. 2505, 2519/52, 2519/53, 2519/55, 2519/56, 2509,
2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2519/61 2519/14, 2519/15, 2519/16, 2519/17,
1519/18, 2519/19, 2519/20, 2519/21, 2519/22, 2519/23, 2519/24, 2519/25 v k.u. Chodov
[728225].

Béhem praci mohou byt ¢asteCné dotCeny navazujici pozemky umisténé na parcelach ¢.,
2519/3, 2519/4, 2519/5, 2519/6, 2519/7, 2519/8, 2519/9, 2519/10, 2519/11, 2519/12,
2519/13, vk.u. Chodov [728225], které jsou v majetku investora — Zadatele: SVJ
Krejpského &.p. 1504 - 1505 - 1506 - 1507, SVJ Krejpského ¢.p. 1508 - 1509 - 1510 -
1511, SVJ Krejpského €.p. 1512 - 1513 - 1514.

Béhem praci mohou byt CasteCné dotleny zavozem materidlu navazujici pozemky
umisténé na parcelach &., 2519/47, 2519/48, 2519/1, které jsou majetkem hl. mésta
Prahy, Marianské namésti 2/2, Praha 1. Svéfenou spravu nemovitosti ve vlastnictvi obce
vykonava MC Praha 11, Ocelikova 672/1, Praha 4.

A.4 UDAJE O STAVBE:

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby:
Jedna se o opravu stavajici dokoncené stavby.

b) ucel uzivani stavby:
Pfedmétné prostory jsou v souCasnosti vyuzivany jako vstupy bytového domu, navrzena
oprava ucel uzivani nemeéni.

c) trvala nebo dodasna stavba:
Jedna se o stavbu trvalou.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisu (kulturni pamatka apod.):
Nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavku na stavby a obecnych technickych pozadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb:

PFi zpracovani projektové dokumentace byly respektovany obecné poZadavky na vyuziti
uzemi dle zakonu &. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu, pozadavky
vyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb a pozadavky nafizeni €. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterym se stanovuji
obecné poZadavky na vyuzivani uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté
Praze (prazské stavebni predpisy).

Jedna se o stavajici objekt, ktery neni plné bezbariérovy. Navrhované opravy nemeéni
stavajici feSeni. Bezbariérovy pfistup do bytového domu je ve stavajicim stavu feSen
jinymi vchody ze severni strany objektu.

PLAN PLUS, s.r.0. Strana 4



Oprava vstupU bytového domu Krejpského 1504 - 1514 A. Priivodni zprava
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f) udaje o splnéni pozadavku dotéenych organu a pozadavku vyplyvajicich z jinych
pravnich predpist (napf. zakonu €. 18/1997 Sb. (atomovy zakon)) :

Tato projektova dokumentace nebyla vzhledem ke své jednoduchosti predbézné
projednavana, zadné pozadavky nebyly vzneseny.

Stavba neni dotéena zakonem &. 18/1997 Sb.

g) seznam vyjimek a ulevovych feSeni:
V ramci této projektové dokumentace neni zadano o vyjimky €i ulevova feSeni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitha plocha,
podet funkénich jednotek a jejich velikosti, poéet uzivatelt / pracovnikd apod.):
Stavajici kapacity objektu nebudou ménény.

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické
naroénosti budov apod.):

Veskeré zakladni bilance zUstavaji zachovany. Navrh obsahuje pouze opravy a udrzovaci
prace, které nezasahuji do obalky budovy.

Dle § 2 zakonu €. 406/2000 Sb. o hospodareni s energii se nejedna o vétsi zménu
dokonéené budovy, zpracovani prikazu energetické naroCnosti tak neni pozadovano.
Tfida energetické naroCnosti nebyla stanovovana.

i) zakladni pfedpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy):
Pfedpokladana doba realizace: 11.Q 2018 - IV.Q 2018.
Stavba bude ¢lenéna na 3 etapy dle jednotlivych spole€enstvi viastniku jednotek.
I. Etapa — SVJ Krejpského €.p. 1504-1505-1506-1507, Kfejpského 1505/35, Praha 4
II. Etapa — SVJ Krejpského €.p. 1508-1509-1510-1511, Kfejpského 1509/27, Praha 4
lll. Etapa — SVJ Krejpského €.p. 1512-1513-1514, Kfejpského 1514/17, Praha 4.
Jednotlivé etapy jsou na sobé Casoveé a realizaCné nezavislé.

k) orientaéni naklady stavby:
Orientacni naklady stavby jsou uvedeny v samostatné ¢asti F.1. Rozpocet.

A.5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI:
Stavba neni ¢lenéna na stavebni Ci inzenyrské objekty a zafizeni.

Ing. Martin Ehrenthal, Ing. Jan Kalivoda
PLAN PLUS, s.r.o.
Praha, 11.Q 2015
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