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D.11 Architektonicko-stavebni fe$eni

Stavba fesi vystavbu systému likvidace splaskovych odpadnich vod z obytné zony
vobci Kolinec. Investor akce fesi odkanalizovani izemi na soucasném stavu
technického poznani, pfistoupil k zaméru vybudovat oddilny kanalizac¢ni systém,
respektive pouze splaskovou kanalizaci. Destové vody ze stfech jednotlivych
rodinnych domt budou zasakovany do horninového prostiedi v blizkosti jednotlivych
objektl. Destové vody z parkovacich stini a zelenych ploch budou rovnéz zasakovany
pfes pudni kryt do horninového prostredi, vody ze zpevnénych komunikaci budou
predmétem odvodnéni komunikace, predpoklada se, Ze tyto vody budou zasakovany.

Splaskové vody z nové obytné zony budou feSeny gravitacni splaskovou kanalizaci.

Splaskova kanalizace
Mnozstvi splaskovych vod odpovida potreb¢ pitné vody a Cini

Mnozstvi splaskovych vod

Prumérné denni mnozstvi

Qd =42 x0,126 = 5,30 m3 den-1=0,06 1s-1

Max.hodinova poticba

maxQh = 0,09 x 5,2 =4,681s-1=16,85 m3 hod-1

Ro¢éni potieba vody

Qro¢ =5,3x365= 1935 m3 rok-1

Latkova bilance

BSK5 = 42x0,060= 2,52 kg den-1
CHSK cr= 42 x 0,120 = 5,04 kg den-1
NL = 42 x 0,055 = 2,31 kg den-1

Kanaliza¢ni stoky

Systém splaskové kanalizace je tvoren kanaliza¢ni stokou ,,C*, kterd je zakoncena
v kanaliza¢ni Sachté S 159, ze které pokraduje stavajici kanalizace Nadrazni tiidou.
Splaskové vody z nové obytné zdny budou feSeny gravitacni splaskovou kanalizaci
S budoucim piipojenim na navrzenou Sachtu splaSkové kanalizace situovanou
v jihovychodnim okraji obytné zony. Sachta je pfedmétem projektu stavby splaskové



kanalizace firmy EKO-EKO s.r.o. Ceské Budgjovice, stupeti DUR z roku 2012, na
kterou, ale neni znama doba realizace. Proto je systém splaskové kanalizace navrzen
tak, aby se na tuto Sachtu mohl gravitacné piipojit, do doby realizace uvedené stavby
kanalizace je systém ulicni stoky a projektované stoky C pfipojen na stavajici
jednotnou kanalizaci v kiizovatce ulice Nadrazni, stoka DN 300 kamenina, stoka
pokracuje Nadrazni ulici a nasledné je zakon¢ena VKV do toku Ostruzné.

Stoka C v rozsahu Sachet S 1510 az S 1514 je dle PD EKO-EKO v DN 300 material
PP, délka 200 m, tsek napojeni na stoku v kfizovatce za Sachtu S 159 bude v délce 14
m, takZe stoka C je v celkové délce 214 m. Od Sachty S 1514 potom pokracuje
prodlouzeni stoky C v PVC DN 250 mm délky 142 m. Na stoku C je napojena stoka
C-1 DN 250 v délce 53,7 m Na stoku splaskové kanalizace mohou byt pfipojeny
splaskové vody z ptislusné nemovitosti, kde bude feSeno predcisténi splaskovych vod
DCOV, ktera bude ¢istit splaskovou vodu v odpovidajicich parametrech vypousténi
vod v souladu s povolenim hodnot pro VKV v Nadrazni ulici. To bude platit do doby
vybudovani obecni COV v Kolinci véetné nové splaskové kanalizace. Po vybudovani
obecni COV bude stoka C regulérni splaskovou stokou, a proto bude nutné DCOV na
kanaliza¢nich ptipojkach od jednotlivych nemovitosti vyradit z provozu.

Stoky budou realizovany vykopem z povrchu, budou feSeny v paZené ryze na
piskovém podsypu s piskovym obsypem a zhutnénym zasypem. V lomovych bodech a
v piimé trase do vzdélenosti do 50,0 m budou navrzeny revizni kanalizacni
prefabrikované Sachty skladajici se ze Sachtového dna, prefabrikovanych skruZi,
konusu a tézkého kruhového poklopu s odvétranim pro tfidu zatizeni D 400. Na
stokach budou vysazeny odbocky 250/150 pro kanalizacni ptipojky pro jednotlivé RD.

Kanaliza¢ni pfipojky

Kanaliza¢ni piipojky budou feSeny od vysazené odbocky po revizni kanalizacni
Sachtu, ktera do hloubky 1,50 m muizZe byt priméru DN 600. Na kanaliza¢ni ptipojce
bude realizovana domovni COV, ktera bude &istit splaskové vody z nemovitosti
V hodnotéach povoleni k vypousténi pro VKV pro stavajici jednotnou kanalizaci. Po
vybudovéni splaskové kanalizace a obecni COV v Kolinci potom dojde k zruseni
jednotlivych DCOV a kanaliza¢ni ptipojkou do stoky C potom bude natékat surova
splaskové voda bez pied¢isténi

D.11a Architektonické, vytvarné, materidlové feseni
Architektonické a vytvarné feSeni neni u prevdzné podzemni stavby uplatiiovano.

Materialoveé se jedna o trouby hladkého plnosténného potrubi min. kruhové pevnosti
SN 10, DN 250 v celkové délce 195,70 m. Potrubi je osazeno v pazené ryze na

piskovém podsypu s obsypem. Revizni Sachty jsou navrzeny betonové monolitické
prefabrikované, na nich jsou osazeny vrchni betonové prefabrikované konstrukce
Sachet se zakrytim litinovymi poklopy pro zatizeni D400.



D.11b Dispozi¢ni a provozni feSeni

Stavba fesi vystavbu kanaliza¢nich stok v prostoru obytné zony Kolinec do napojeni
na stavajici kanalizaci v Nadrazni ulici. Pro provoz plati zakonné podminky dle z.¢.
274/2001 o vetejnych vodovodech a kanalizacich, napojeni kanalizace bude probihat
za stalého provozu predmétné kanalizacni stoky.

Kanalizace je navrzena v souladu s CSN 75 6101 pro stokové sité a piipojky a CSN
EN 1610 pro provadéni stok. Stavba je navrzena v souladu se zdkony o Zzivotnim
prostiedi a zdkonem o vefejnych vodovodech a kanalizacich. Délky jsou uvedeny
V nasledujici tabulce:

stoka DN 250
C 142 m

C-1 53,7m
Celkem 195,7m

Material: hladké plnosténné potrubi min.kruhové pevnosti SN 10

D.11c¢ Bezbariérové uzivani
Nejedna se o vetejné ptistupnou stavbu, neni pfedmétem feSeni.

D.11d Konstrukéni a stavebné technické feSeni

Zasady navrhu technického feSeni

Stoka splaskové kanalizace

Systém splaSkové kanalizace je tvoren kanaliza¢ni stokou ,,C*, kterd je zakonena
v kanalizaéni Sachté S 159, ze které pokracuje stavajici kanalizace Nadrazni tiidou.
Splaskové vody z nové obytné zény budou feSeny gravitacni splaSkovou kanalizaci
s budoucim pfipojenim na navrzenou Sachtu splaskové kanalizace situovanou
v jihovychodnim okraji obytné zény. Sachta je pfedmétem projektu stavby splagkové
kanalizace firmy EKO-EKO s.r.o.Ceské Budgjovice, stupeti DUR z roku 2012, na
kterou, ale neni zndma doba realizace. Proto je systém splaskové kanalizace navrzen
tak, aby se na tuto Sachtu mohl gravitacné pfipojit, do doby realizace uvedené stavby
kanalizace je systém uli¢ni stoky a projektované stoky C pfipojen na stavajici
jednotnou kanalizaci v kfizovatce ulice Nadrazni, stoka DN 300 kamenina, stoka
pokracuje Nadrazni ulici a nasledné je zakoncena VKV do toku Ostruzné. Stoka C
v rozsahu $achet S 1510 az S 1514 je dle PD EKO-EKO v DN 300 material PP, délka
200 m, tisek napojeni na stoku v kiizovatce za $achtu S 159 bude v délce 14 m, takZe



stoka C je v celkové délce 214 m. Od Sachty S 1514 potom pokra¢uje prodlouzeni
stoky C v PVC DN 250 mm délky142 m. Na stoku C je napojena stoka C-1 DN 250
v délce 53,7 m Na stoku splaskové kanalizace mohou byt piipojeny splaskové vody
Z piislusné nemovitosti, kde bude feseno piedéisténi splaskovych vod DCOV, ktera
bude distit splaskovou vodu v odpovidajicich parametrech vypousténi vod v souladu
s povolenim hodnot pro VKV v Nadrazni ulici. To bude platit do doby vybudovani
obecni COV v Kolinci véetné nové splaskové kanalizace. Po vybudovani obecni COV
bude stoka C regulérni splagkou stokou, a proto bude nutné DCOV na kanalizaénich
ptipojkach od jednotlivych nemovitosti vyfadit z provozu. Potrubi je ulozeno na
piskovém lozi se zhutnénym piskovym obsypem, v pazené ryze, nad potrubim
zhutnény obsyp a zbyvajici ¢ast pod konstrukci pokladu a krytu povrchu je zhutnény
zasyp s casteCnou vyménou materidlu. Zakladni vzorovy piicny fez ulozeni
kanaliza¢nich trub ptedpoklada osazeni piskového loze. Musi byt dodrzen montdzné
technologicky postup vyrobce trub. Spravné a peclivé zhutnéni obsypu je zédkladnim
predpokladem pokladky trub. Zasyp je navrzen po vrstvach tl.15 cm se zhutnénim
zeminou vhodnou dle CSN 73 3050 s mirou zhutnéni min.95% PS. V aktivni z6né
komunikaci a chodniki mira zhutnéni podléha podminkdm komunikacnich norem a
projektu stavebnich uprav (Edef2 = 45 MPa na pléani). Pfredpokladem je vhodnost
zemin z vykopu do zpétného zasypu. Stavajici Sachty budou rozebrany a vybourany a
odvezeny na skladku dle souhrnné technické zpravy. Litinové poklopy budou ulozeny
do skladu provozovatele. Nové Sachty jsou feSeny prefabrikované s tl. stény 120 mm
stésnénim dle CSN EN 476. Primér Sachty &ini 1,0 m. Vstup je opatfen v
ptechodovém dilu kapsovym stupadlem a dale vidlicovymi litinovymi stupadly.
Vyskové vyrovnani je teSeno prefabrikovanymi prstenci. Pfipadnd dorovnani po
novych komunikacnich upravach je predmétem projektu stavebnich tprav. Dle tohoto
projektu se neméni vyskové teseni (PT = UT). Spoje vSech dilti prefa Sachty mimo
vyrovnavaci prstenec se provadi vyhradné pryZovym tésnicim profilem (nikoliv
pény!!). Sachty jsou feseny s celolitinovymi poklopy dle tiidy zatiZeni - pro pojizdéné
kat. D s odvétranim. Podminkou je osazeni kalového kose pod poklop. Na Sachtach
budou osazeny poklopy s odvétranim. Typ a vyrobce poklopli bude piedem
odsouhlasen provozovatelem. Kanaliza¢ni stoky jsou navrzeny dle CSN 75 6101
Stokové sité a piipojky, vystavba musi byt realizovana dle CSN EN 1610 pro
provadéni stok a piipojek v zapazeném vykopu. Jednotliva kiizeni budou pfi stavbé
pfedana prokazatelné spravci podzemnich inzenyrskych siti (protokoly o ptejimkach).

Zemni prace musi plné odpovidat CSN 73 3050, CSN EN 1610 a geologickym
podminkam. Mira zhutnéni ¢ini 95% PS a dle podminek projektu komunikaci
v aktivni zon€ budoucich komunikaci (Edef2 45MPa u nesoudrznych materialtt min.E
= 80MPa dle projektu stavebnich uprav. V piipadé¢ podzemni vody budou pazeni
tésna. Je nutno postupovat dle ¢l.142 CSN 73 3050. Pracovni $térkové drény budou
pouzity v ptipad¢ vyskytu podzemni vody, nesmi byt napojeny do kanalizace Veskeré
vykopy jsou navrZeny zapazené, v misté ochrannych péasem siti se ztizenymi
vykopavkami (ru¢ni) se zajiSténim siti ve vykopu. Pied stavbou je nutno vytycit
veSkeré inZenyrské podzemni sité. Rizikem a nejistotou investora jsou geologické



podminky v plné liniové trase a vyskyt neznamych inzenyrskych siti a piesnd trasa
vedeni siti a hloubek stavajicich inzenyrskych siti. Pro zpétné podklady a kryty je
nutno dodrzet skladbu stavajicich konstruk¢nich vrstev nalezenych pfti stavbé.

Zpétné konstrukéni vrstvy budou prokazatelné odsouhlaseny zastupcem spravcem
povrchii pfi stavbé. Je nutno vénovat pozornost zadsypum ryh, pokud stavajici
vykopovy materidl nebude vyhovovat z hlediska zpétného pouziti do zasypt tak, aby
bylo dosazeno pozadovanych hodnot dle projektu komunikaci na zemni plani vozovky
nebo chodniku, je titeba nevhodny material nahradit materidlem vhodnym.

Mnozstvi splaskovych vod
36 0sob (ubytovanych hostt)
Prumérné denni mnozstvi

Q24 =36 x 0,126 = 4,54 m3 den-1=0,053 |s-1

Max.hodinovd mnozstvi

maxQh =0,053x1,5x 5,6=0,451s-1=1,6 m3 hod-1

Roéni mnozstvi vody

Qro¢ =4,54 x 365 = 1657 m3 rok-1

Latkové bilance

BSK5 = 36x0,060= 2,16 kg den-1
CHSK cr= 36 x 0,120 = 4,32 kg den-1
NL = 36 x 0,055 = 1,98 kg den-1

D.1le Tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika, hluk, vibrace
Vyhovuji prostiedi, ve kterém je stavba realizovana.

D.12 Stavebné konstrukéni fe$eni

Jedna se o stavbu stok splaSkové kanalizace, je navrzena z hladkého plnosténného
potrubi min.kruhové pevnosti SN 10 DN 250 v celkové délce 195,70 m. Zakladni
vzorovy pficny fez uloZeni kanaliza€nich trub predpoklada osazeni do piskového loze.
Musi byt dodrzen montazné technologicky postup vyrobce trub. Spravné a peclivé
zhutnéni obsypu je zdkladnim ptfedpokladem pokladky trub. Zasyp je navrzen po
vrstvach tl.15 ¢cm se zhutnénim zeminou vhodnou dle CSN 73 3050 s mirou zhutnéni



min.95% PS. V aktivni zo6né komunikaci a chodnikii mira zhutnéni podléha
podminkdm komunikacnich norem a projektu stavebnich uprav (Edef2 = 45 MPa na
plani). Pfedpokladem je vhodnost zemin z vykopu do zpétného zasypu. Stavajici
Sachty budou rozebrany a vybourany a odvezeny na skladku dle souhrnné technické
zpravy. Litinové poklopy budou ulozeny do skladu provozovatele. Nové Sachty jsou
feseny prefabrikované s tl. stény 120 mm s t&snénim dle CSN EN 476. Pramér Sachty
¢ini 1,0 m. Vstup je opatfen v prechodovém dilu kapsovym stupadlem a dale
vidlicovymi litinovymi stupadly. Vyskové vyrovnani je feSeno prefabrikovanymi
prstenci. Piipadna dorovnani po novych komunikacnich upravich je predmétem
projektu stavebnich tprav. Dle tohoto projektu se neméni vyskové feseni (PT = UT).
Spoje vSech dili prefa Sachty mimo vyrovndvaci prstenec se provadi vyhradné
pryzovym tésnicim profilem (nikoliv pény!!). Sachty jsou feSeny s celolitinovymi
poklopy dle tfidy zatizeni - pro pojizdéné kat. D s odvétranim. Podminkou je osazeni
kalového koSe pod poklop. Typ a vyrobce poklopi bude piedem odsouhlasen
provozovatelem. Kanalizaéni stoky jsou navrzeny dle CSN 75 6101 Stokové sitd a
ptipojky, vystavba musi byt realizovana dle CSN EN 1610 pro provadéni stok a
ptipojek v zapazeném vykopu.

D.12a Konstrukéni systém stavby

Konstruk¢nim systémem je betonova prefabrikovana konstrukce Sachty se zakrytim
litinovym poklopem pro zatizeni D400 a potrubim z PVC min. SN10 DN 250, které¢ je
uloZeno na podsypu z pisku v pazené ryze, nad potrubim zhutnény obsyp z pisku a

zbyvajici ¢ast pod konstrukci podkladu a krytu povrchu je zhutnény zasyp.

D.12b Navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky

Navrzené vyrobky jsou standardni vyrobky dodavané s prohlaSenim o shod¢ vyrobku,
materidly jsou odolné proti prostiedi. Materiadl je navrzen s odolnosti proti odpadni
vodé

D.12¢ Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci a postupt stavby
Nejsou navrhovany.

D.12d Zaji$téni vykopovych praci




Objekt revizni Sachty bude zalozen ve stavebni pazené jamé, kanalizacni potrubi
potom V pazené ryze.

D.12e Technologické podminky postupu praci

Provede se vykop, podkladni betonova deska pod Sachtu, osazeni kanaliza¢ni Sachty,
podsyp, polozeni kanaliza¢niho potrubi, obsyp potrubi, zhutnény zasyp, dale se
provedou tlakové zkouSky na potrubi. Nad zasypem se provede konstrukce
podkladnich vrstev a krytu komunikace podle piivodniho stavu. Realizace kanaliza¢ni
stoky bude probihat za plného provozu kanaliza¢niho systému. Prace budou
provadény proti sklonu potrubi, nové potrubi bude ulozeno na podsypu s obsypem a
zhutnénym zasypem.

Kanalizace je bez vlivu na podzemni a povrchové vody. Potrubi bude podrobeno
zkousce vodotésnosti dle CSN 75 6909 a CSN EN 1610. Sachty jsou prefabrikované
dle CSN EN 476. Staveni§té je nutno zabezpegit proti vstupu nepovolanych osob a
postupovat dle zakona ¢. 309/06 o bezpecnosti prace a dle NV 591/2006. Projekt
organizace vystavby a dopravné inZenyrské opatfeni je soucasti projektd. Obvod
staveni$t¢ musi byt pred vystavbou vytycen a vyznacen. Pii vystavbé budou pouzivany
bézné mechanizacni prosttedky. Pro pokladku trub plati montdzné technologické
postupy vyrobci trub. Dodavatel stavby dolozi k ptejimce doklady o vSech zkouskach
v¢.zkousek zhutnéni a kvality betonu z akreditované betonarky a doklady o
pfedjimkéach zejména doklady o provedenych kiiZenich trub a doklady o likvidaci
odpadli. Zhotovitel dolozi prohlaSeni o shod¢ a certifikat pro vyrobky stanovené
zékonem ¢. 22/1997 Sb. a shodu trub z EN 295. Jsou navrzeny trouby kameninové. Po
vystavbé musi byt veSkeré plochy uvedeny do vyprojektovaného nebo soucasného
stavu. Veskeré podstatné zmény oproti projektu budou piedem projednany
s projektantem, investorem a dodavatelem a to pisemnou formou. Pfi stavbé musi byt
zajisténa mozZnost pfijezdu vozidel lékatské pomoci, hasi¢skym sboriim a nutné
dopravni obsluze. Ptipadné omezeni bude pouze na nezbytné nutno dobu. Pfistup a
zpusob feSeni pro kanalizaci je popsan v ZOV a DIO. Rozhodujici dil¢i terminy pro
piipadny plan kontrolnich prohlidek: Po pfedani stavby se budou konat kontrolni
prohlidky stavby, které provadi schvalovaci arfad. Kontrolni prohlidku stavby lze
terminové spojit s pravidelné konanymi kontrolnimi dny stavby. Pro plan kontrolnich
prohlidek doporucujeme fazi etapy vystavby vzdy mezi Sachtami po montdzi trub a
Sachet pted zasypem potrubi pro kontrolu polozeni trub jednotlivych usekt v souladu
se vzorovym piicnym fezem a splnéni podminek pro kiiZzeni a soub¢hy a poté dalsi
faze kontroly pfi konecnych terénnich upravach po zhutnéném zasypu trub
S dolozenim protokolti o provedenych tlakovych zkouskéach a optického monitoringu.
Kontroly se vzdy z€astni zastupce provozovatele stok.



D.12f Zasady bouracich a podchycovacich praci

Bouraci prace ptedstavuji pouze napojeni na stavajici revizni kanalizacni Sachtu.
Vybourané potrubi a sut’ bude odvezeno na skladku. Pfi likvidaci odpadu je nutno
postupovat v souladu se zakonem 541/2020 Sb. o odpadech v¢. souvisejicich
predpist. Pfi predani stavby budou predlozeny doklady dle platného zdkona o
odpadech. Mista likvidace odpadii a kategorizace jsou uvedeny v souhrnné technické
Zprave.

D.13  Pozarné bezpecnostni feSeni

Neni pfedmétem, je stavajici.

D.14 Plén kontrolnich prohlidek stavby

Vystavba kanalizaéni stoky mé ve svém postupu vystavby technologické postupy a
situace, kdy bude provedena v uréité fazi vystavby kontrolni prohlidka stavby. Ugelem
prohlidky je kontrola stavby, o ¢emz se provede zdpis do stavebniho deniku.
Kontrolni prohlidky stavby se navrhuji v nasledujicich fazich vystavby:

Poradi KP | Stav vystavby v dob¢ kontroly Ucastnici kontroly

1 Predani stavenisté Stavebni dozor
Investor, dodavatel

2 Kontrola stavby Stavebni dozor
Investor,dodavatel
Vodopravni tfad

D.15 Seznam pouzitych podkladu

Zamér investora
Geodetické zaméteni
Stavajici kanalizace, stavajici sité

Zakony a vyhlasky

Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi ve znéni pozd¢jSich predpist

Zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni zakona €. 425/1990 Sb. a ve
znéni zakona €. 242/1992 Sb.

Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdé¢jsich
piedpist



Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny ve znéni pozd¢&jsich piedpist
Zakon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim tadu - Stavebni zdkon
Zakon ¢. 203/94 Sb., o pozarni ochrané

Zakon €. 254/2001 Sb., novelizace 150/2010 Sb., o vodach ve znéni pozdéjsich
predpist

Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vetejnych vodovodech a kanalizacich

Zakon €. 334/1992 Sb., o ochran¢ ZPF ve znéni pozdé&jsich predpisi

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska MMR ¢€. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
Vyhlaska MMR ¢€. 398/2009 o obecnych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vyhlaska MMR ¢. 501/2006 Sb., o izemné¢ planovacich podkladech a uzemné
planovaci dokumentaci

Vyhlaska MMR ¢€.526/2006 Sb., kterou se provadeji néktera ustanoveni stavebniho
zakona

Vyhlaska MZ ¢.428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb.

Vyhlaska MZP &. 8/2021 Sb., katalog odpadii a posuzovani vlastnosti odpadt
Vyhlaska MZP &. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Natizeni vlady ¢. 148/2006 o ochrané zdravi pied neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Natizeni vlady €. 416/2010 Sb., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty ptipustné¢ho
znecisténi odpadnich vod a nélezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
podzemnich

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pii

stavebnich pracech

Normy
CSN 01 3466 Vykresy inzenyrskych staveb.

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 72 3000 Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilcti

CSN 73 0802 Pozéarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 1000 Zakladani stavebnich objektd. Zakl. ustanoveni pro navrhovani
CSN 73 1001 Zakladani staveb. Zakladova ptida pod plognymi zaklady

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 6005 Prostorové uspofadant siti technického vybaveni

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni p¥ipojky



D.16 Vytyéovaci prvky

Stoka bude vyty¢ena Vv terénu na zakladé pfibliznych vyty¢ovacich bodi

STOKA ..C*

Sachta soufadnice soufadnice
Ss=S1514 825 996,865 1120 019,221
Sc1 826 036,550 1120 029,873
Sc2 826 046,045 1120 006,979
Sc3 826 034,973 1120 001,848
Sc4 826 043,722 1119 971,501
SC5 826 038,348 1119 962,440
SC6 826 043,784 1119 941,093
STOKA ,.C-1*

Sachta soufadnice soufadnice
Sc4 826 043,722 1119 971,501
SC7 826 047,387 1119 970,714
SC8 826 092,509 1119992,115
Unor 2023
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Ing Oliver Mach



