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D.11 Architektonicko-stavebni fe$eni

Stavba fesi vystavbu systému zasobovani pitnou a uzitkovou vodou obytné zony
v obci Kolinec. Jedna se o vystavbu prodlouzeni vodovodnich tadi ,,2“ a ,2-1%
navrzenych z materidlu PE DN100 a DNB80, v celkové délce 255,40 m. Oba
zakonceny podzemnim hydrantem DNS8O a fad ,,2-1* je doplnén o nadzemni hydrant
DNB80. V Kolinci provozuje vodovodni sit’ spoleénost CEVAK a.s. Zajmové uzemi
neni pfimo zasobovano vodou, pro budouci zastavbu bude nutné do uzemi ptivést
vodovodni fad DN8O, ktery bude Vv jihovychodni ¢asti napojen na stavajici vodovod
DN100. Hlavni fad, ktery bude prochazet uzemim urenym k zastavbé, bude
v dimenzi DN80. Celkova lokalita je rozdélena do 2 etap. 1. etapa predstavuje
moznou vystavbu 6 RD, 2.etapa potom dostavbu dalSich 6 RD.

Potfeba pitné vody
12 RD x 3,5 = cca 42 osob
Prumérné denni mnozstvi

Qd=42x0,126 =5,30 m3 den-1 =0,06 Is-1

Max.denni potfeba
Qm= 0,06 x1,5=0,091/s=7,94 m3/den

Max.hodinova potfeba
Qh =0,09x 5,2=4,681s-1=16,85m3 hod-1

Roéni potieba vody

Qro¢ =5,3x365= 1935 m3 rok-1

Potieba pozarni vody
Qpoz = 4,0 1/s pro hydrant DN 80 na potrubi DN 80 — pro RD

Potieba pozarni vody bude po dobu vystavby fesena ze stavajiciho pozéarniho feseni v
obci, pro RD hydrant DN 80 (Qpoz = 4,0 1/s), vzdélenost hydrantu do 200 m od
objektu RD a max.400 m mezi jednotlivymi hydranty

Tlakové poméry

Zastavba v zoné se pohybuje v rozmezi vysek u vstupu do objektid 530,0 az 540,0
m.n.m. , pro vodovodni pfipojku v mist¢ pfipojeni na fad min. pozadovany tlak
0,20 MPa.

Vodovodni fad




Zasobovani vodou se predpoklada prodlouzenim stavajicitho vodovodniho fadu novym
vodovodnim fadem ,,2“ PE 110x6,6 mm v délce 87,0 m a PE 90x5,4 mm DN80
v délce 102,40 m, Vv celkové délce 189,4 m. Na tad ,,2“ je napojen tad ,,2-1 DN80
v délce 66,0 m.

Vodovodni fad bude na konci zakoncen podzemnim hydrantem DNBS8O, piipadné
vzdusnikem. Vodovodni fad bude realizovan vykopem z povrchu v pazené ryze na
piskovém podsypu s piskovym obsypem, vyty¢ovacim vodi¢em a zhutnénym zasypem
ryhy.

Vodovodni pfipojky

Na tadu budou navrtavkou provedeny vodovodni pfipojky pro jednotlivé rodinné
domy, pripojka bude tvofena navrtavkou s uzéavérem, dale bude pokra¢ovat vodovodni
ptipojka pfimo do vodomérné Sachty pied vlastnim objektem, kde bude osazena
vodomérnd sestava. Vodovodni ptipojka bude predmétem projektu kazdého
samostatného rodinného domu. Vodovodni piipojky nejsou predmétem vodovodu, ale
ptislusnych stavebnich objektti budoucich RD

D.11a Architektonické, vytvarné, materialové reseni
Architektonické a vytvarné feSeni neni u prevazné podzemni stavby uplatfiovano.

Zasobovani vodou se piedpoklada prodlouzenim stavajiciho vodovodniho fadu novym
vodovodnim fadem ,2“ PE 110x6,6 mm v délce 87,0 m a PE 90x5,4 mm DNB80
v délce 102,40 m, v celkove délce 189,4 m. Na tad ,,2* je napojen fad ,,2-1 DN8O
v délce 66,0 m a budou realizovany Vv pazené ryze na podsypu z pisku, nad potrubim
zhutnény obsyp z pisku a zbyvajici ¢ast pod konstrukei podkladu a krytu povrchu je
zhutnény zasyp.

D.11b Dispozi¢ni a provozni feSeni

Majitelem stavajiciho vodovodniho fadu v pfedmétném useku je Méstys Kolinec,
provozovatelem spole¢nost CEVAK a.s., napojeni bude v souladu S provoznim
fadem. Stavba fesi vystavbu vodovodniho zasobovaciho fadu v prostoru nové obytné
zony. Jedna se o prodlouzeni stavajiciho vodovodniho fadu. Zasobeni vodou bude
v souladu s CSN 75 5401 pro navrhovani vodovodi a téz dle CSN 73 0873 pro
pozarni vodovody. Pro provoz plati zdkonné podminky dle z.¢. 274/2001 o vetejnych
vodovodech kanalizacich, obnova vodovodu bude probihat za stalého provozu
vodovodniho systému.

D.11c Bezbariérové uzivani




Nejedna se o verejné pfistupnou stavbu, neni predmétem feSeni.

D.11d Konstrukéni a stavebné technické feSeni

Technické feSeni vychazi ze zaméru investora, tj. realizovat novy vodovodni systém
V obytné zon¢ rozvodnymi vodovodnimu fady

Rad ,,2“a ,2-1°

Zasobovani vodou se predpoklada prodlouzenim stavajiciho vodovodniho fadu novym
vodovodnim fadem ,,2“ PE 110x6,6 mm v délce 87,0 m a PE 90x5,4 mm DN80
v délce 102,40 m, v celkové délce 189,4 m. Na tad ,,2* je napojen fad ,,2-1 DN8O
v délce 66,0 m. Vodovodni fad bude na konci zakoncen podzemnim hydrantem,

ptipadné vzdu$nikem a fad ,,2-1* je doplnén o nadzemni hydrant DN80.

Smérové a sklonové poméry jsou ziejmé z podélného profilu a situace, lomové body
jsou dany soufadnicemi. Potrubi je ulozeno na podsypu v pazené ryze, nad potrubim
zhutnény obsyp z prohozeného vykopku a zbyvajici ¢ast pod konstrukci pokladu a
krytu povrchu je zhutnény zasyp.

Upravy povrchii po vykopech vodovodnich fadii budou provedeny do ptivodniho
stavu a vzorového pti¢ného fezu vodovodu, chodnik ze zdmkové dlazby bude v useku
vymény vodovodu obnoven v celé §ifce, obnova zivicné vozovky bude v pracovnim
pruhu vykopu, véetné rozsiteni o zamky po stranach a obnovou krytu z asfaltového
koberce v celé sitce jizdniho pruhu.

D.11e Tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika, hluk, vibrace
Vyhovuji prostiedi, ve kterém je stavba realizovana.

D.12 Stavebné konstrukéni feSeni

Jedna se o vystavbu vodovodnich fadii z rPE DN100 a DN8O, z potrubi s osazenim na podsypu a
S obsypem piskem.

D.12a Konstruk¢ni systém stavby

Konstrukénim systémem je potrubi PE 110x6,6 mm a PE 90x5,4 mm, kter¢ je uloZeno na
podsypu z pisku v pazené ryze, nad potrubim zhutnény obsyp z pisku a zbyvajici ¢ast
pod konstrukci podkladu a krytu povrchu je zhutnény zasyp.

D.12b Navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky




Navrzené vyrobky jsou standardni vyrobky dodavané s prohldsenim o shod¢ vyrobku,
materialy jsou odolné proti prostfedi. Materidl je navrzen pro dopravu pitné vody,
vnitini vystylka s atestem na pitnou vodu, potrubi s béznou vnéj§i antikorozni
ochranou.

D.12¢ Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci a postupt stavby
Nejsou navrhovany.

D.12d Zaji$téni vykopovych praci

Vodovodni potrubi bude zaloZeno v pazené ryze, pro hloubky vykopt nad 1,50 m je
navrzeno piilozné pazeni stény vykopu

D.12e Technologické podminky postupu praci

Provede se vykop, podsyp, poloZeni vodovodniho potrubi vcetné identifikacniho
vodice, obsyp potrubi, zhutnény zasyp, dale se provedou tlakové zkousky na potrubi a
desinfekce. Nad zéasypem se potom budou provadét podkladni vrstvy a kryty
komunikaci

D.12f Zasady bouracich a podchycovacich praci
Bouraci prace se nepiedpokladaji. Pti piipadné likvidaci odpadu je nutno postupovat v
souladu se zakonem 541/2020 Sb. o odpadech v¢. souvisejicich piedpist. Pii predani

stavby budou piedlozeny doklady dle platného zakona o odpadech. Mista likvidace
odpadi a kategorizace jsou uvedeny v souhrnné technické zprave.

D.12g Pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby

Dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby je provedena v souladu
s vyhlaskou ¢€.62/2013 Sb. a 230/2012 Sb.

D.13  Pozarné bezpeénostni feSeni

Neni predmétem, je stavajici.

D.14 Plan kontrolnich prohlidek stavby

Vystavba vodovodnich fadi mé ve svém postupu vystavby technologické postupy a
situace, kdy bude provedena v uréité fazi vystavby kontrolni prohlidka stavby. Ugelem




prohlidky je kontrola stavby, o ¢emz se provede zapis do stavebniho deniku.
Kontrolni prohlidky stavby se navrhuji v nasledujicich fazich vystavby:

Poradi KP | Stav vystavby v dob¢ kontroly Ugastnici kontroly
1 Vytyceni stavby a pfedani staveniste Stavebni dozor

Investor, dodavatel
2 Kontrola stavby, tlakové zkousky Stavebni dozor

Investor,dodavatel
Vodopravni utrad

3 Kolaudace stavby Stavebni dozor
Investor,dodavatel
Vodopravni urad

D.15 Seznam pouzitych podkladu

Zamér investora
Geodetické zaméteni
Podklady o vodovodni siti CEVAK a.s.

Zakony a vyhlasky

Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni zakona €. 425/1990 Sb. a ve
znéni zakona €. 242/1992 Sb.

Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky ve znéni pozdéjSich
predpist

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny ve znéni pozdé&jsich piedpist
Zakon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim tadu - Stavebni zakon
Zakon €. 203/94 Sb., o pozarni ochrané

Zakon €. 254/2001 Sb., novelizace 150/2010 Sb., o vodéach ve znéni pozd¢jsich
predpist

Zakon €. 274/2001 Sb., o vetejnych vodovodech a kanalizacich

Zakon €. 334/1992 Sb., o ochran¢ ZPF ve znéni pozd¢jSich predpist

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozd¢jsich predpisi

Vyhlaska MMR ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
Vyhlaska MMR ¢. 398/2009 o obecnych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
0sobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vyhlaska MMR ¢. 501/2006 Sb., o izemné¢ planovacich podkladech a uizemné
planovaci dokumentaci

Vyhlaska MMR ¢€.526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho
zékona

Vyhlaska MZ ¢.428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb.

Vyhlagka MZP &. 8/2021 Sb., katalog odpadt a posuzovani vlastnosti odpadi



Vyhlaska MZP &. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady
Natizeni vlady ¢. 148/2006 o ochrané zdravi pied neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci

Natizeni vlady ¢. 416/2010 Sb., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty ptipustného
znecisténi odpadnich vod a nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod

podzemnich

Naftizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pii

stavebnich pracech

Normy
CSN 01 3466

CSN 72 1006
CSN 72 3000
CSN 73 0802
CSN 73 1000
CSN 73 1001
CSN 73 3050
CSN 73 6005
CSN 75 5401
CSN 75 5402
CSN 75 5911

Vykresy inzenyrskych staveb.

Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

Vyroba a kontrola betonovych stavebnich dilci

Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty
Zakladani stavebnich objektt. Zakl. ustanoveni pro navrhovani
Zakladani staveb. Zakladova ptuda pod plosnymi zaklady
Zemni prace

Prostorové usporadani siti technického vybaveni
Navrhovani vodovodnich potrubi

Vodarenstvi. Vystavba vodovodnich potrubi

Tlakové zkouSky vodovodniho a zavlahového potrubi

D.16 VytyCovaci prvky

Vodovodni fad pielozka vytlak bude vytycen v terénu na zakladé ptibliznych
vyty¢ovacich bodu

Vodovodni fad ,.2

Bod soufadnice soufadnice

ZU 825 952,563 1120 010,104
VB1 826 036,857 1120 031,199
VB2 826 046,640 1120 007,141
VB3 826 046,528 1120 006,147
VB4 826 045,510 1120 005,018
VB5 826 035,931 1120 000,554
VB6 826 044,572 1119 970,716
VB7 826 039,421 1119 962,347
KU 826 045,275 1119 940,108




Vodovodni fad ,,.2-1¢

Bod soufadnice soufadnice
VB6=VB1.1 826 044,572 1119 970,716
VB1.2 826 052,733 1119 974,691
KU2-1 826 103,948 1119 999,637
Unor 2023
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