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D.11    Architektonicko-stavební řešení 
 

Stavba řeší výstavbu systému likvidace splaškových odpadních vod z obytné zóny 

v obci Kolinec. Investor akce řeší odkanalizování území na současném stavu 

technického poznání, přistoupil k záměru vybudovat oddílný kanalizační systém, 

respektive pouze splaškovou kanalizaci. Dešťové vody ze střech jednotlivých 

rodinných domů budou zasakovány do horninového prostředí v blízkosti jednotlivých 

objektů. Dešťové vody z parkovacích stíní a zelených ploch budou rovněž zasakovány 

přes půdní kryt do horninového prostředí, vody ze zpevněných komunikací budou 

předmětem odvodnění komunikace, předpokládá se, že tyto vody budou zasakovány. 

Splaškové vody z nové obytné zóny budou řešeny gravitační splaškovou kanalizací.  

 

Splašková kanalizace 
Množství splaškových vod odpovídá potřebě pitné vody a činí 

Množství splaškových vod 

Průměrné denní množství 

Qd = 42 x 0,126 = 5,30 m3 den-1 = 0,06  l s-1 

Max.hodinová potřeba 

 maxQh  = 0,09 x  5,2 = 4,68 l s-1 = 16,85 m3 hod-1 

 

Roční potřeba vody 

Qroč = 5,3 x 365 =  1 935 m3 rok-1 

 

Látková bilance 

BSK 5      =  42 x 0,060 =  2,52 kg den-1   

CHSK cr =  42 x 0,120 =  5,04 kg den-1   

NL    =        42 x 0,055 =  2,31 kg den-1   

 

Kanalizační stoky 

Systém splaškové kanalizace je tvořen kanalizační stokou „C“, která je zakončena 

v kanalizační šachtě Š 159, ze které pokračuje stávající kanalizace Nádražní třídou. 

Splaškové vody z nové obytné zóny budou řešeny gravitační splaškovou kanalizací 

s budoucím připojením na navrženou šachtu splaškové kanalizace situovanou 

v jihovýchodním okraji obytné zóny. Šachta je předmětem projektu stavby splaškové 



kanalizace firmy EKO-EKO s.r.o. České Budějovice, stupeň DUR z roku 2012, na 

kterou, ale není známa doba realizace. Proto je systém splaškové kanalizace navržen 

tak, aby se na tuto šachtu mohl gravitačně připojit, do doby realizace uvedené stavby 

kanalizace je systém uliční stoky a projektované stoky C připojen na stávající 

jednotnou kanalizaci v křižovatce ulice Nádražní, stoka DN 300 kamenina, stoka 

pokračuje Nádražní ulicí a následně je zakončena VKV do toku Ostružné. 

Stoka C v rozsahu šachet Š 1510 až Š 1514 je dle PD EKO-EKO v DN 300 materiál 

PP, délka 200 m, úsek napojení na stoku v křižovatce za šachtu Š 159 bude v délce 14 

m, takže stoka C je v celkové délce 214 m. Od šachty Š 1514 potom pokračuje 

prodloužení stoky C v PVC DN 250 mm délky 142 m. Na stoku C je napojena stoka 

C-1 DN 250 v délce 53,7 m Na stoku splaškové kanalizace mohou být připojeny 

splaškové vody z příslušné nemovitosti, kde bude řešeno předčištění splaškových vod 

DČOV, která bude čistit splaškovou vodu v odpovídajících parametrech vypouštění 

vod v souladu s povolením hodnot pro VKV v Nádražní ulici. To bude platit do doby 

vybudování obecní ČOV v Kolinci včetně nové splaškové kanalizace. Po vybudování 

obecní ČOV bude stoka C regulérní splaškovou stokou, a proto bude nutné DČOV na 

kanalizačních přípojkách od jednotlivých nemovitostí vyřadit z provozu. 

Stoky budou realizovány výkopem z povrchu, budou řešeny v pažené rýze na 

pískovém podsypu s pískovým obsypem a zhutněným zásypem. V lomových bodech a 

v přímé trase do vzdálenosti do 50,0 m budou navrženy revizní kanalizační 

prefabrikované šachty skládající se ze šachtového dna, prefabrikovaných skruží, 

konusu a těžkého kruhového poklopu s odvětráním pro třídu zatížení D 400. Na 

stokách budou vysazeny odbočky 250/150 pro kanalizační přípojky pro jednotlivé RD. 

Kanalizační přípojky 

Kanalizační přípojky budou řešeny od vysazené odbočky po revizní kanalizační 

šachtu, která do hloubky 1,50 m může být průměru DN 600. Na kanalizační přípojce 

bude realizována domovní ČOV, která bude čistit splaškové vody z nemovitosti 

v hodnotách povolení k vypouštění pro VKV pro stávající jednotnou kanalizaci. Po 

vybudování splaškové kanalizace a obecní ČOV v Kolinci potom dojde k zrušení 

jednotlivých DČOV a kanalizační přípojkou do stoky C potom bude natékat surová 

splašková voda bez předčištění 

 

 

 

 

D.11a  Architektonické, výtvarné, materiálové řešení 

Architektonické a výtvarné řešení není u převážně podzemní stavby uplatňováno. 

Materiálově se jedná o trouby  hladkého plnostěnného potrubí min. kruhové pevnosti 

SN 10, DN 250 v celkové délce 195,70 m. Potrubí je osazeno v pažené rýze na 

pískovém podsypu s obsypem. Revizní šachty jsou navrženy betonové monolitické 

prefabrikované, na nich jsou osazeny vrchní betonové prefabrikované konstrukce 

šachet se zakrytím litinovými poklopy pro zatížení D400.  



 

 

 

 

D.11b  Dispoziční a provozní řešení 

Stavba řeší výstavbu kanalizačních stok v prostoru obytné zóny Kolinec do napojení 

na stávající kanalizaci v Nádražní ulici. Pro provoz platí zákonné podmínky dle z.č. 

274/2001 o veřejných vodovodech a kanalizacích, napojení kanalizace bude probíhat 

za stálého provozu předmětné kanalizační stoky.  

Kanalizace je navržena v souladu s ČSN 75 6101 pro stokové sítě a přípojky a ČSN 

EN 1610 pro provádění stok. Stavba je navržena v souladu se zákony o životním 

prostředí a zákonem o veřejných vodovodech a kanalizacích. Délky jsou uvedeny 

v následující tabulce: 
 

stoka DN 250 

C 142 m 

C-1   53,7 m 

Celkem 195,7 m 

 

Materiál:  hladké plnostěnné potrubí min.kruhové pevnosti SN 10 

 

 

 

 

D.11c  Bezbariérové užívání 

Nejedná se o veřejně přístupnou stavbu, není předmětem řešení. 

 

 

 

D.11d  Konstrukční a stavebně technické řešení 

Zásady návrhu technického řešení 

Stoka splaškové kanalizace 

Systém splaškové kanalizace je tvořen kanalizační stokou „C“, která je zakončena 

v kanalizační šachtě Š 159, ze které pokračuje stávající kanalizace Nádražní třídou. 

Splaškové vody z nové obytné zóny budou řešeny gravitační splaškovou kanalizací 

s budoucím připojením na navrženou šachtu splaškové kanalizace situovanou 

v jihovýchodním okraji obytné zóny. Šachta je předmětem projektu stavby splaškové 

kanalizace firmy EKO-EKO s.r.o.České Budějovice, stupeň DUR z roku 2012, na 

kterou, ale není známa doba realizace. Proto je systém splaškové kanalizace navržen 

tak, aby se na tuto šachtu mohl gravitačně připojit, do doby realizace uvedené stavby 

kanalizace je systém uliční stoky a projektované stoky C připojen na stávající 

jednotnou kanalizaci v křižovatce ulice Nádražní, stoka DN 300 kamenina, stoka  

pokračuje Nádražní ulicí a následně je zakončena VKV do toku Ostružné. Stoka C 

v rozsahu šachet Š 1510 až Š 1514 je dle PD EKO-EKO v DN 300 materiál PP, délka 

200 m, úsek napojení na stoku v křižovatce za šachtu Š 159 bude v délce 14 m, takže 



stoka C je v celkové délce 214 m. Od šachty Š 1514 potom pokračuje prodloužení 

stoky C v PVC DN 250 mm délky142 m. Na stoku C je napojena stoka C-1 DN 250 

v délce 53,7 m Na stoku splaškové kanalizace mohou být připojeny splaškové vody 

z příslušné nemovitosti, kde bude řešeno předčištění splaškových vod DČOV, která 

bude čistit splaškovou vodu v odpovídajících parametrech vypouštění vod v souladu 

s povolením hodnot pro VKV v Nádražní ulici. To bude platit do doby vybudování 

obecní ČOV v Kolinci včetně nové splaškové kanalizace. Po vybudování obecní ČOV 

bude stoka C regulérní splaškou stokou, a proto bude nutné DČOV na kanalizačních 

přípojkách od jednotlivých nemovitostí vyřadit z provozu. Potrubí je uloženo na 

pískovém loži se zhutněným pískovým obsypem, v pažené rýze, nad potrubím 

zhutněný obsyp a zbývající část pod konstrukci pokladu a krytu povrchu je zhutněný 

zásyp s částečnou výměnou materiálu. Základní vzorový příčný řez uložení 

kanalizačních trub předpokládá osazení pískového lože. Musí být dodržen montážně 

technologický postup výrobce trub. Správné a pečlivé zhutnění obsypu je základním 

předpokladem pokládky trub. Zásyp je navržen po vrstvách tl.15 cm se zhutněním 

zeminou vhodnou dle ČSN 73 3050 s  mírou zhutnění min.95% PS. V aktivní zóně 

komunikací a chodníků míra zhutnění podléhá podmínkám komunikačních norem a 

projektu stavebních úprav (Edef2 = 45 MPa na pláni). Předpokladem je vhodnost 

zemin z výkopu do zpětného zásypu.  Stávající šachty budou rozebrány a vybourány a 

odvezeny na skládku dle souhrnně technické zprávy. Litinové poklopy budou uloženy 

do skladu provozovatele. Nové šachty jsou řešeny prefabrikované s tl. stěny 120 mm 

s těsněním dle ČSN EN 476. Průměr šachty činí 1,0 m. Vstup je opatřen v 

přechodovém dílu kapsovým stupadlem a dále vidlicovými litinovými stupadly. 

Výškové vyrovnání je řešeno prefabrikovanými prstenci. Případná dorovnání po 

nových komunikačních úpravách je předmětem projektu stavebních úprav. Dle tohoto 

projektu se nemění výškové řešení (PT = UT).  Spoje všech dílů prefa šachty mimo 

vyrovnávací prstenec se provádí výhradně pryžovým těsnícím profilem (nikoliv 

pěny!!). Šachty jsou řešeny s celolitinovými poklopy dle třídy zatížení - pro pojížděné 

kat. D s odvětráním. Podmínkou je osazení kalového koše pod poklop. Na šachtách 

budou osazeny poklopy s odvětráním. Typ a výrobce poklopů bude předem 

odsouhlasen provozovatelem. Kanalizační stoky jsou navrženy dle ČSN 75 6101  

Stokové sítě a přípojky, výstavba musí být realizována dle ČSN EN 1610 pro 

provádění stok a přípojek v zapaženém výkopu. Jednotlivá křížení budou při stavbě 

předána prokazatelně správci podzemních inženýrských sítí (protokoly o přejímkách).  

Zemní práce musí plně odpovídat ČSN 73 3050, ČSN EN 1610 a geologickým  

podmínkám. Míra zhutnění činí 95% PS a dle podmínek projektu komunikací 

v aktivní zoně budoucích komunikací (Edef2 45MPa u nesoudržných materiálů min.E 

= 80MPa dle projektu stavebních úprav. V případě podzemní vody budou pažení 

těsná. Je nutno postupovat dle čl.142 ČSN 73 3050. Pracovní štěrkové drény budou 

použity v případě výskytu podzemní vody, nesmí být napojeny do kanalizace Veškeré 

výkopy jsou navrženy zapažené, v místě ochranných pásem sítí se ztíženými 

vykopávkami (ruční) se zajištěním sítí ve výkopu. Před stavbou je nutno vytýčit 

veškeré inženýrské podzemní sítě. Rizikem a nejistotou investora jsou geologické 



podmínky v plné liniové trase a výskyt neznámých inženýrských sítí a přesná trasa 

vedení sítí a hloubek stávajících inženýrských sítí. Pro zpětné podklady a kryty je 

nutno dodržet skladbu stávajících konstrukčních vrstev nalezených při stavbě.  

Zpětné konstrukční vrstvy budou prokazatelně odsouhlaseny zástupcem správcem 

povrchů při stavbě. Je nutno věnovat pozornost zásypům rýh, pokud stávající 

výkopový materiál nebude vyhovovat z hlediska zpětného použití do zásypů tak, aby 

bylo dosaženo požadovaných hodnot dle projektu komunikací na zemní pláni vozovky 

nebo chodníku, je třeba nevhodný materiál nahradit materiálem vhodným.  

 

Množství splaškových vod 

36 osob (ubytovaných hostů) 

Průměrné denní množství 

Q24 = 36 x 0,126 = 4,54 m3 den-1 = 0,053  l s-1 

 

Max.hodinová množství 

 maxQh  = 0,053 x 1,5 x  5,6 = 0,45 l s-1 = 1,6 m3 hod-1 

 

Roční množství vody 

Qroč = 4,54 x 365 =  1 657 m3 rok-1 

 

Látková bilance 

BSK 5      =  36 x 0,060 =  2,16 kg den-1   

CHSK cr =  36 x 0,120 =  4,32 kg den-1   

NL    =        36 x 0,055 =  1,98 kg den-1   

 

 

 

 

D.11e  Tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, hluk, vibrace 

Vyhovují prostředí, ve kterém je stavba realizována. 

 

 

 

D.12    Stavebně konstrukční řešení 

Jedná se o stavbu stok splaškové kanalizace, je navržena z  hladkého plnostěnného 

potrubí min.kruhové pevnosti SN 10 DN 250 v celkové délce 195,70 m. Základní 

vzorový příčný řez uložení kanalizačních trub předpokládá osazení do pískového lože. 

Musí být dodržen montážně technologický postup výrobce trub. Správné a pečlivé 

zhutnění obsypu je základním předpokladem pokládky trub. Zásyp je navržen po 

vrstvách tl.15 cm se zhutněním zeminou vhodnou dle ČSN 73 3050 s  mírou zhutnění 



min.95% PS. V aktivní zóně komunikací a chodníků míra zhutnění podléhá 

podmínkám komunikačních norem a projektu stavebních úprav (Edef2 = 45 MPa na 

pláni). Předpokladem je vhodnost zemin z výkopu do zpětného zásypu.  Stávající 

šachty budou rozebrány a vybourány a odvezeny na skládku dle souhrnně technické 

zprávy. Litinové poklopy budou uloženy do skladu provozovatele. Nové šachty jsou 

řešeny prefabrikované s tl. stěny 120 mm s těsněním dle ČSN EN 476.  Průměr šachty 

činí 1,0 m. Vstup je opatřen v přechodovém dílu kapsovým stupadlem a dále 

vidlicovými litinovými stupadly. Výškové vyrovnání je řešeno prefabrikovanými 

prstenci. Případná dorovnání po nových komunikačních úpravách je předmětem 

projektu stavebních úprav. Dle tohoto projektu se nemění výškové řešení (PT = UT).  

Spoje všech dílů prefa šachty mimo vyrovnávací prstenec se provádí výhradně 

pryžovým těsnícím profilem (nikoliv pěny!!). Šachty jsou řešeny s celolitinovými 

poklopy dle třídy zatížení - pro pojížděné kat. D s odvětráním. Podmínkou je osazení 

kalového koše pod poklop. Typ a výrobce poklopů bude předem odsouhlasen 

provozovatelem. Kanalizační stoky jsou navrženy dle ČSN 75 6101  Stokové sítě a 

přípojky, výstavba musí být realizována dle ČSN EN 1610 pro provádění stok a 

přípojek v zapaženém výkopu. 

 

 

 

 

 

D.12a  Konstrukční systém stavby 

Konstrukčním systémem je betonová prefabrikovaná konstrukce šachty se zakrytím 

litinovým poklopem pro zatížení D400 a potrubím z PVC min. SN10 DN 250, které je 

uloženo na podsypu z písku v pažené rýze, nad potrubím zhutněný obsyp z písku a 

zbývající část pod konstrukci podkladu a krytu povrchu je zhutněný zásyp. 

 

 

 

D.12b  Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Navržené výrobky jsou standardní výrobky dodávané s prohlášením o shodě výrobku, 

materiály jsou odolné proti prostředí. Materiál je navržen s odolností proti odpadní 

vodě  

 

 

 

 

D.12c  Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí a postupů stavby 

Nejsou navrhovány. 

 

 

 

 

 

D.12d  Zajištění výkopových prací 



Objekt revizní šachty bude založen ve stavební pažené jámě, kanalizační potrubí 

potom v pažené rýze. 

 

 

 

D.12e  Technologické podmínky postupu prací 

Provede se výkop, podkladní betonová deska pod šachtu, osazení kanalizační šachty, 

podsyp, položení kanalizačního potrubí, obsyp potrubí, zhutněný zásyp, dále se 

provedou tlakové zkoušky na potrubí. Nad zásypem se provede konstrukce 

podkladních vrstev a krytu komunikace podle původního stavu. Realizace kanalizační 

stoky bude probíhat za plného provozu kanalizačního systému. Práce budou 

prováděny proti sklonu potrubí, nové potrubí bude uloženo na podsypu s obsypem a 

zhutněným zásypem.  

Kanalizace je bez vlivu na podzemní a povrchové vody. Potrubí bude podrobeno 

zkoušce vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610. Šachty jsou prefabrikované 

dle ČSN EN 476. Staveniště je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a 

postupovat dle zákona č. 309/06 o bezpečnosti práce a dle NV 591/2006. Projekt 

organizace výstavby a dopravně inženýrské opatření je součástí projektů. Obvod 

staveniště musí být před výstavbou vytýčen a vyznačen. Při výstavbě budou používány 

běžné mechanizační prostředky. Pro pokládku trub platí montážně technologické 

postupy výrobců trub. Dodavatel stavby doloží k přejímce doklady o všech zkouškách 

vč.zkoušek zhutnění a kvality betonu z akreditované betonárky a doklady o 

předjímkách zejména  doklady o provedených kříženích trub a doklady o likvidaci 

odpadů. Zhotovitel doloží prohlášení o shodě a certifikát pro výrobky stanovené 

zákonem č. 22/1997 Sb. a shodu trub z EN 295. Jsou navrženy trouby kameninové. Po 

výstavbě musí být veškeré plochy uvedeny do vyprojektovaného nebo současného 

stavu. Veškeré podstatné změny oproti projektu budou předem projednány 

s projektantem, investorem a dodavatelem a to písemnou formou. Při stavbě musí být 

zajištěna možnost příjezdu vozidel lékařské pomoci, hasičským sborům a nutné 

dopravní obsluze. Případné omezení bude pouze na nezbytně nutno dobu. Přistup a 

způsob řešení pro kanalizaci je popsán v ZOV a DIO. Rozhodující dílčí termíny pro 

případný plán kontrolních prohlídek: Po předání stavby se budou konat kontrolní 

prohlídky stavby, které provádí schvalovací úřad. Kontrolní prohlídku stavby lze 

termínově spojit s pravidelně konanými kontrolními dny stavby. Pro plán kontrolních 

prohlídek doporučujeme fázi etapy výstavby vždy mezi šachtami po montáži trub a 

šachet před zásypem potrubí pro kontrolu položení trub jednotlivých úseků v souladu 

se vzorovým příčným řezem a splnění podmínek pro křížení a souběhy a poté další 

fáze kontroly při konečných terénních úpravách po zhutněném zásypu trub 

s doložením protokolů o provedených tlakových zkouškách a optického monitoringu. 

Kontroly se vždy zúčastní zástupce provozovatele stok.  

 

 

 

 



D.12f   Zásady bouracích a podchycovacích prací 

Bourací práce představují pouze napojení na stávající revizní kanalizační šachtu. 

Vybourané potrubí a suť bude odvezeno na skládku. Při likvidaci odpadu je nutno 

postupovat v souladu se zákonem 541/2020 Sb. o odpadech vč. souvisejících 

předpisů. Při předání stavby budou předloženy doklady dle platného zákona o 

odpadech. Místa likvidace odpadů a kategorizace jsou uvedeny v souhrnné technické 

zprávě. 

 

 

 

 

D.13    Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem, je stávající. 

 

 

 
 

D.14    Plán kontrolních prohlídek stavby 
 

Výstavba kanalizační stoky má ve svém postupu výstavby technologické postupy a 

situace, kdy bude provedena v určité fázi výstavby kontrolní prohlídka stavby. Účelem 

prohlídky je kontrola stavby, o čemž se provede zápis do stavebního deníku. 

Kontrolní prohlídky stavby se navrhují v následujících fázích výstavby: 
 

Pořadí KP Stav výstavby v době kontroly Účastníci kontroly 

1 Předání staveniště 

  

Stavební dozor 

Investor, dodavatel 

2 Kontrola stavby  Stavební dozor 

Investor,dodavatel 

Vodoprávní úřad 

 

 

 

 

D.15   Seznam použitých podkladů 

Záměr investora 

Geodetické zaměření 

Stávající kanalizace, stávající sítě 

 
 

Zákony a vyhlášky 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. a ve 

znění zákona č. 242/1992 Sb. 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších 

předpisů 



Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon  

Zákon č. 203/94 Sb., o požární ochraně  

Zákon č. 254/2001 Sb., novelizace 150/2010 Sb., o vodách ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích  

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška MMR č. 398/2009 o obecných požadavcích zabezpečujících užívání staveb  

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně 

plánovací dokumentaci 

Vyhláška MMR č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona 

Vyhláška MZ č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. 

Vyhláška MŽP č. 8/2021 Sb., katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů 

Vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného 

znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracech 

 

 

 

Normy  

ČSN 01 3466  Výkresy inženýrských staveb.  

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin  

ČSN 72 3000  Výroba a kontrola betonových stavebních dílců 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty   

ČSN 73 1000 Zakládání stavebních objektů. Zákl. ustanovení pro navrhování  

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy  

ČSN 73 3050 Zemní práce 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 

 

 

 

 

 

 

 

 



D.16  Vytyčovací prvky 

Stoka bude vytyčena v terénu na základě přibližných vytyčovacích bodů 

STOKA „C“ 

Šachta souřadnice souřadnice 

ŠS=Š1514 825 996,865 1 120 019,221 

ŠC1 826 036,550 1 120 029,873 

ŠC2 826 046,045 1 120 006,979 

ŠC3 826 034,973 1 120 001,848 

ŠC4 826 043,722 1 119 971,501 

ŠC5 826 038,348 1 119 962,440 

ŠC6 826 043,784 1 119 941,093 
 

 

STOKA „C-1“ 

Šachta souřadnice souřadnice 

ŠC4 826 043,722 1 119 971,501 

ŠC7 826 047,387 1 119 970,714 

ŠC8 826 092,509 1 119 992,115 
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