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SO-02 Zrušení laboratoře CREEP

1. Identifikační údaje
Název stavby : SO-02 Zrušení laboratoře CREEP, vestavba kanceláří, změna užívání
Místo stavby: areál SVÚM a.s., Tovární 2053, 250 88 Čelákovice

k.ú. Čelákovice, č. parc. st. 4683, č.p. 2053
Stupeň projektové dokum.: Dokumentace pro provedení stavby
Generální projektant: zumrarchitekti s.r.o., Na Radosti 38/1, Záluží, 250 88 Čelákovice

Základní údaje charakterizující stavbu

Projektová dokumentace řeší vymístění veškeré technologie laboratoře CREEP (místnost 2.21) v části objektu
označovanou jako SO-02 (zkušební stavy CREEP, vzduchotechnika pro technologii) a dále přeměna této části
budovy v 2.NP na administrativní část správní budovy. Spolu s touto změnou se zasahuje do obvodového pláště
(severní fasáda) vložením nových oken do osvětlovacího pásu. 
V  části  podlaží  3.NP  po  vymístěné  VZT  vzniká  nový  prostor  nazvaný  pracovně  3.1,  který  investor  plánuje
využívat jako archiv (cca 103m2). Zde bude po provedení nového zastropení nad této časti půdorysu v 2.NP
plnohodnotná místnost pro tento účel.
Jednotlivé kanceláře budou dispozičně odděleny sádrokartonovými tl.150mm.

Charakter (vzhled) objektu nebude změněn (nová okna odpovídají původnímu výrazu budovy).

Stávající objekt se nachází v areálu SVÚM a.s. v Čelákovicích, který je umístěn na pozemcích č. parc. st. 4683,
v k.ú. Čelákovice, v jeho severní části. Stávající hala o třech nadzemních podlažích má obdélníkový půdorys se
zastřešením pomocí plochých střech. Pro vestavbu kanceláří dojde k demontáži stávajících silových pojistkových
skříní  pro potřeby  zkušebních  stavů  CREEP  cca uprostřed  dispozice  a  ke  zrušení  místnosti  2.23  Regulátory
tamtéž, více viz. část elektro. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonové prefabrikované sloupy v rozponu
5x6m uložené do železobetonových patek, prefa průvlaky a filigránové stropy. Ustupující 3.NP je nástavbou
lehkou ocelovou konstrukcí. Obvodový plášť stavby opláštěn tepelně izolačními PUR panely Kingspan tl.100mm.

Součástí projektu je řešení interieru (povrchy, podhledy) ovšem bez vybavení kancelářským nábytkem.

Celkové řešení interieru kanceláří  SO-02 bude materiálovým a barevným řešením plně korespondovat se
stávajícím objektem SVÚM, případně ho vhodně doplňovat a rozvíjet.

Veškeré přístupové a únikové cesty zústávají stávající, vstup do kanceláří je ze společných prostor budovy po
centrálním  schodišti,  příp.  výtahem.  Kompletní  hygienické  zázemí,  úklid,  kuchyňka  apod.  zůstává  stávající
umístěno na patře 2.NP.

Technické řešení stavby je podrobně zpracováno v jednotlivých částech PD.
V rámci vestavby kanceláří se řeší nové zastropení nad částí půdorysu 2.NP (nad kancelářemi 2.212 – 2.216)
ocelobetonovým  stropem  uloženým  na  stávajcí  nosné  prvky.  Po  vymístění  technologie  VZT  a  dispozičních
úpravách (bourání) bude nutné zapravení navazujích konstrukcí, prostupů, fasádního pláště apod. 
Vybavení interieru je zjednodušeno téměř výhradně na typové prvky (vnitřní dveře, svítidla, .. ). 
Vnitřní povrchy stěn: přetmelení SDK, přebroušení, následně výmalba. 
Podlahy: zátěžový koberec, keramická dlažba. 
Venkovní povrchy: profilovaný fasádní panely Kingspan. 

2. Plošné ukazatele
Celková výměra řešené části dotčené změnou:   338,12m2.
Stávající stav
č.m. Název výměra podlaha pozn.

2.07 chodba 32.59m2 EPOXIDOVÝ NÁTĚR NAPOJENÍ NA CHODBU 2.01
2.21 laboratoře CREEP 294.77m2 EPOXIDOVÝ NÁTĚR
2.23 regulátory 10.76m2 EPOXIDOVÝ NÁTĚR
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Navrhovaný stav
Funkční jednotky: 6 kanceláří, 1 kancelář/recepce, 1 archiv.

Počet uživatelů: 17 osob.

TABULKA MÍSTNOSTÍ VIZ. VÝKRES D.1.03.

3.   Stavebně-technické řešení stavby
Stavebně-technické řešení zrušení laboratoře CREEP, vestavba kanceláří a vymístění technického vybavení je
podrobně řešeno v jednotlivých částech PD. Pro stavbu objektu budou použity obdobné materiály a výrobky
jako u ostatních SO v rámci areálu SVÚM.

Bourací práce – stavební část, elektrorozvody, rozvody ÚT
V rámci  úpravy dispozice dochází k odstranění místnosti  2.23 Regulátory (10.76m2) – příčky z plynosilikátu
výšky cca 3,3m, vybourání 1ks dveří a 1ks vnitřního okna. Dále dochází k posunu dvoukřídlých dveří 1800/2000
blíže k chodbě 2.07. 
Úpravou prochází část stropu nad výsekem půdorysu v rozsahu cca 84m2 (nad plánovanámi kancelářemi 2.212-
2.216).  Po demontáži  VZT a  souvisejíccí  technologie  budou demontovány  pororošty  a  podélné  „C“  profily.
Nosné „I“ profily budou ponechány, bude ověřen stav svárů, příp. Bude dohodnuta oprava dle obhlídky statika.
Stávající vrata v severní fasádě budou v rámci úprav demontována.
Vzhledem k dispozičním úpravám dochází také k úpravě fasádního pláště. Je demontována část prosvětlovacího
pásu  v  rozsahu  cca  25m2  a  nahrazena  novou  výplni  kombinující  makrolon  a  vložená  otevíravá  okna  (4ks
850x1690 mm). 
Dochází  k  demontáži  silových rozvodných skříní  –  rozvaděčů  k  technologiím CREEP  RM2.3.  Světel.rozvaděč
RS2.3 je zachován a přesunut do nové pozice. Dochází k demontážím svítidel, resp. jejich přesun do nových
pozic. Požární hlásiče a vybrané hasicí  přístroje jsou rovněž přesunuty v rámci dipozice. Více viz.  Část D.3.2
elektroinstalace.
V rámci úprav ÚT jsou některá OT demontována a přesunuta do jiné pozice. Navrženo je také doplnění novými
OT ve stejném standardu. Více viz. Část D.3.1 vytápění.

Bourací práce – demontáž a vymístění stavů CREEP a VZT
V rámci  zrušení  (vymístění)  technologie  zkušebních stavů  CREEP bude rovněž demontováno  zařízení  VZT a
souvisejících rozvodů pro tuto část dle následujícího shcematu:

− odpojení zařízení,

− demontáž potrubí,

− demontáž celků a vystěhování montážním otvorem (min. šířky 3000 mm, opatrná demontáž celých
fasádních  panelů  z  důvodu  zpětné  montáže  po  skončení  transportu,  žádné  panely  nesmí  být
poškozeny, řezány, zkracovány apod., bude provedeno zaměření pozic pro zpětné osazení),

− zapravení prostupů, oprava fasády, ..,

− odstrojení + úprava elektroinstalace,

− osazení větracího otvoru pro archiv v 3.NP (2000 x 1000 mm).

Před zahájením prací bude koordinováno s investorem / zadavatelem nové umístění zkušebních stavů CREEP
a deponie VZT zařízení. Proběhné důkladná koordinační příprava za účasti TDS a zadavatele, příp. správce
objektu.  Není  možné  práce  zahájit  bez  důsledné  přípravy.  Zhotovitel  se  zavazuje  k  důsledné  ochraně
transportovaným technologiím a přebírá za ně záruku!

Vodorovné nosné konstrukce
V části  stropu nad výsekem půdorysu v rozsahu cca 84m2 (nad plánovanámi  kancelářemi  2.212-2.216)  na
stávajících I nosnících I180 délky 4,7m v rozponu cca 1,0m bude osazen nový ocelobetonový strop. Po vymístění
technologie  a  demontážích  proběhne  kontrola  svarů  nosníků.  Na  spodní  pásnice  ocelových  nosníků  bude
uložen podélně orientován trapézový plech výšky 60mm. Nabetonávka bude provedena z betonu C 20/25 po
vložení výztuže proti smrštění z KARI sítě profilu 6 150/150 při horním okraji výsledné stropní desky.  Horní
hrana nabetonávky bude lícovat s horní pásnící (propíše se v podlaze). Před betonáží podlahy je potřeba osadit
průchodky pro prostupy instalací! Podlahové konstrukce, betonové či sádrové mazaniny budou dilatovány dle
ČSN a doporučení výrobců. Minimální tloušťky dle výrobců daných stavebních hmot. Požadavek na rovinnost
povrchu betonových mazanin a sádrových samonivelačních podlah pro finální podlahovou konstrukci je ± 2 mm
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na 2m lati. Výška podlahy bude koordinována s výškou podlahy v navazujících provozech (chodba v 3.NP). Více
viz. Část D.2 stavebně-technické řešení.

Svislé nenosné konstrukce
Příčky budou provedeny sádrokartonové tl.150mm. Obloukové segmenty v místnostech 2.211 a 2.221 budou
provedeny z plynosilikátových prvků R 100/90/30° s vnějším poloměrem 1000 mm příp. také sádrokartonové.
Nad otvory budou osazeny překlady např. formou dřevěných výměn. Napojení příček na navazující konstrukce
(sloupy, stěny) bude provedeno dle technických podkladů výrobce. Zakončení příček u obvodově stěny (fasády)
bude umožňovat ditataci. 
Vnitřní  povrchy  stěn  a  stropu  mohou  být  dle  uvážení  investora  opatřeny  akusticky  pohltivými  panely,  jak
doporučuje akustická studie.

Fasáda, okna
Venkovní povrchy: profilované fasádní panely Kingspan tl. 100 mm KS1000RW-V budou vyhotoveny ve stejné
barvě RAL a specifikaci jako stávající hala SO-02. Montáž, prováděcí postupy atd. se řídí dle typových podkladů
výrobce.
Makrolon jako doplňková výplň prosvětlovacího pásu mezi  okny bude proveden ve stejné specifikaci,  resp.
pokud to bude možné, je žádoucí využít stávající demontovanou výplň.
Nová vložená plastová otevíravá a vyklápěcí jednokřídlá okna (4ks 850x1690 mm) budou ve standardu stávající
budovy  (zasklení,  barevnost  RAL,  profilace  rámu  a  křídla  atd.).  Budou  zakomponováno  do makrolonového
fasádního pásu.

Střecha 
Plochá střecha nad 3.NP bude po demontážích VZT a jejích prostupů nad střechu objektu opravena.

Povrchy 
Vnitřní povrchy stěn: sádrokartonové příčky budou celoplošně přetmeleny a přebroušeny, následně 2x výmalba
bílá. Veškeré návaznosti povrchů a jejich detaily provedení budou diskutovány na KD stavby a odsouhlaseny
projektantem.

Vnitřní dveře
Budou osazeny 7x nové dveře vnitřní s nadsvětlíkem bez polodrážky. Ocelová zárubeň na celou výšku podlaží,
Celkový rozměr 800 x 2800 mm, dveřní křídlo 800 x 1970 mm. 
Zárubeň ocelová pro dveře bez polodrážky s těsněním – výrobce např. Montkov, typ s vrchním světlíkem do
sádrokartonu, 3ks závěsů pevných trojdílných TKZ do kapsy OZ34. P.Ú. Lak černý polomat RAL dle specifikace.
Křídlo bezpolodrážkové, voštinové jádro – výrobce např. Montkov,  křídlo prosklené 1/4, dveřní křídlo hladké.
P.Ú. Nátěr RAL 7045 dle specifikace. 
Zámková vložka FAB PZ 90mm. Kliky rozety pro rozteč 90mm např. Cobra Vision R economy.
Světlík výšky 800 mm, výplň diterm sklo matované.
Veškerá speccifikace odpovídá stávajícímu standardu objektu.

Podhledy
Místnosti kanceláří 2.211 – 2.218 budou opatřeny sádrokartonovým kazetovým podhledem PD1 600x600 mm
s požární odolností REI30 ve výšce 2800mm + 2x výmalba bílá. Součástí podhledů budou kazetová svítidla SV2.
Místnosti 2.07 a 2.220 budou opatřeny kazetovým podhledem PD2 z tahokovu Almonta Vario, formát 1200 x
566 mm. Perforace a barevnost bude vybrána dle specifikace na KD na základě předložení vzorků zhotovitelem.
Součástí podhledů budou lineární svítidla SV1 zavěšena nad podhledem tak, aby svítila skrze něj.

Podlahy
Stávající betonová podlaha bude vyspravena příp. znovu znivelována samonivelační stěrkou. Místnosti kanceláří
2.211 – 2.218, 2.220 budou opatřeny lepeným zátěžovým kobercem dle specifikace (P1). Místnosti 2.07 budou
opatřeny lepenou keramickou dlažbou dle specifikace (P2) do lepidla. Sparořez dlažby a spárovací hmota bude
odsouhlasen  na  KD  projektantem.  V  místnosti  2.221  bude  obnoven  epoxidový  nátěr  na  zpenetrovanou  a
vyspravenou betonovou podlahu (P3).
Podlaha v 3.NP bude vyhotovena epoxidový nátěr na zpenetrovanou a vyspravenou betonovou podlahu (P3).
Výška podlahy bude koordinována s výškou podlahy v navazujících provozech (např. chodba v 3.NP).
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Klempířské prvky
Oplechování  střechy,  nároží  budovy  a  dalších  částí  budou provedeny  dle  systémového řešení  KINGSPAN  v
barevnosti fasádního pláště identitcké jako stávající objekt, příp. z plechu titan-zinek tl. 0,6 mm. 

Elektroinstalace, osvětlení
Viz. Část D.3.2 elektroinstalace.

Rozvody voda a kanalizace, elektro, ÚT, VZT
Nové provozy budou napojeny na stávající areálové rozvody vody, kanalizace, ÚT a VZT.  

Pomocné a koordinační práce
Výpomoc profesím PSV bude zabezpečovat vyšší dodavatel stavby na základě smluv s jednotlivými profesemi.
Koordinační  práce  bude  provádět  zástupce  vyššího  dodavatele,  investora,  a  vyššího  dodavatele  stavby  na
základě týdenních koordinačních porad a  koordinačních výkresů  a  harmonogramů,  výrobní  dokumentace  a
příloh dodavatelských smluv o dílo.
Závěsy a konzoly pro umístění jednotlivých rozvodů ZI, UT, EI, MaR, VZT, SHZ, SLP apod. jsou součástí dodávky
jednotlivých profesí a budou koordinovány vyšším dodavatelem na úrovni prováděcí i výrobní dokumentace-
tzn. umístění, výškové i plošné členění, materiálové standardy, design,…atd.

Vybavení interieru kancelářským nábytkem není řešeno.

4. Standardy, rozsah popisu a všeobecná ustanovení

MATERIÁLOVÉ A PRACOVNÍ STANDARDY
V této dokumentaci byly projektem zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují
určité  požadované  stavebně-technologické  parametry  -  referenční  standardy.  Tyto  materiály,  výrobky  a
systémy mohou být nahrazeny jinými materiály, výrobky a systémy za předpokladu zachování požadovaných
stavebně-technologických parametrů těchto zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený
postup  musí  být  vždy  konzultován  s  projektantem  a  odsouhlasen  investorem  se  zapsáním  do  stavebního
deníku.
Na  stavbě  musí  být  vždy  dodržovány  všechny  pracovní,  technické  a  technologické  postupy  a  doporučení
výrobců jednotlivých stavebních systémů v souladu s ČSN a souvisejících vyhlášek a předpisů.
Všechny stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty a jednotlivými profesemi na
základě aktuální dokumentace schválené investorem.
Všechny  použité  materiály  musí  být  zdravotně  nezávadné,  v nejvyšší  možné  míře  ekologické  a  odpovídat
hygienickým předpisům.
Všechny použité materiály a stavební hmoty včetně technologie musí  mít platný atest státní zkušebny, být
certifikovány v ČR, mít prohlášení o shodě a odpovídat ČSN.
S veškerými odpady bude nakládáno dle platných vyhlášek a předpisů, za jejich správné uložení na určenou
skládku event. odbornou likvidaci odpovídá dodavatel.

ROZSAH POPISU, VŠEOBECNĚ
Technická zpráva specifikuje technické parametry stavby, konstrukcí, prvků a prací.
Technická zpráva je nedílnou součástí grafické části projektu stavební části.
Na úrovni daného stupně projektové dokumentace upřesňuje požadavky norem, zákonů, vyhlášek, technických
a technologických předpisů, investora a architektonicko stavební záměr projekčního týmu.
Všechny vnitřní rozvody TZB jsou popsány v samostatných dílčích projektech v rámci projektové dokumentace.
Projektová  dokumentace  a  její  popis  nenahrazuje  výrobní  a  dílenskou  dokumentaci,  její  popis  doplňuje
grafickou částí projektu.

5. Závěrečná ustanovení

Bezpečnost  práce  se  bude řídit  dle  sbírky  zákonů  č.  591/2006  Sb.  Bezpečnost  práce  na  stavbě  bude  řídit
koordinátor  BOZP,  který  bude dbát  na:  dodržení  veškerých  požadavků  na pracoviště  stanovených právním
předpisem, na právní předpisy upravující podmíky zdraví zaměstnanců při práci.
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Zhotovitel  zajistí,  aby  při  používání  strojů  a  technických  zařízení  byly  dodrženy  veškeré  požadavky  na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále zajistí splnění požadavků na oraganizaci práce a pracovní postupy
stanovené v příloze  č.3  sbírky  zákonů č.591/2006 Sb,  jestliže  se na staveništi  plánují  nebo provádějí  práce
uvedené v §3 odstavec b. Sbírka zákonů č. 591/2006 Sb. 
Dále musí být splněny Obecné požadavky, např. požadavky na zajištění staveniště; Zařízení pro rozvod energie.
Kompletní výpis obecných požadavků je v příloze č.1 sbírky zákonů č.591/2006 Sb. 
Musí být také dodrženy Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a
nářadí na staveništi např. obecné požadavky na obsluhu strojů; Stroje pro zemní práce; Míchačky; Mechanické
lopaty. Kompletní výpis minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví  je v příloze č.2 sbírky zákonů
č.591/2006 Sb. 
Také je třeba dodržet  Požadavky na organizaci  práce a pracovní  postupy např.  Skladování a manipulace s
materiálem; Příprava před zahájením zemních prací; Zajištění výkopových prací. Kompletní výpis požadavků na
organizaci práce a pracovní postupy  je v příloze č.3 sbírky zákonů č.591/2006 Sb.
Zadavatel stavby je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení prací. Jeho náležitosti
jsou v příloze č. 4 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb.
Pro práce  a činnosti  vystavující  fyzickou osobu zvýšenému ohrožení  života nebo poškození  zdraví  je nutno
zpracovat plán jehož náležitosti jsou v příloze č.5 sbírky zákonů č.591/2006 Sb.

Součástí  dodavatelské  dokumentace  je  technologický  nebo  pracovní  postup,  který  musí  být  po  dobu
stavebních-montážních prací k dispozici na stavbě.
Všechny změny oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této dokumentace.

V Praze 08/2018
Ing.arch. Ondřej Vojtíšek
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