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1. Identifikacni udaje

Nazev stavby : SO-02 Zruseni laboratorfe CREEP, vestavba kancelafi, zména uzivani
Misto stavby: areal SVUM a.s., Tovarni 2053, 250 88 Celakovice
k.u. Celdkovice, €. parc. st. 4683, ¢.p. 2053
Stupen projektové dokum.: Dokumentace pro provedeni stavby
Generalni projektant: zumrarchitekti s.r.o., Na Radosti 38/1, Zaluzi, 250 88 Celdkovice

Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektova dokumentace resi vymisténi veskeré technologie laboratofe CREEP (mistnost 2.21) v ¢dsti objektu
oznacovanou jako SO-02 (zkuSebni stavy CREEP, vzduchotechnika pro technologii) a dale preména této Casti
budovy v 2.NP na administrativni ¢ast spravni budovy. Spolu s touto zménou se zasahuje do obvodového plasté
(severni fasada) vloZzenim novych oken do osvétlovaciho pasu.

V ¢asti podlazi 3.NP po vymisténé VZT vznikd novy prostor nazvany pracovné 3.1, ktery investor planuje
vyuZzivat jako archiv (cca 103m2). Zde bude po provedeni nového zastropeni nad této Casti pudorysu v 2.NP
plnohodnotna mistnost pro tento ucel.

Jednotlivé kancelare budou dispozi¢né oddéleny sadrokartonovymi tl.150mm.

Charakter (vzhled) objektu nebude zménén (nova okna odpovidaji plivodnimu vyrazu budovy).

Stavajici objekt se nachazi v arealu SYUM a.s. v Celdkovicich, ktery je umistén na pozemcich &. parc. st. 4683,
v k.u. Celdkovice, v jeho severni ¢asti. Stavajici hala o tfech nadzemnich podlaZich méa obdélnikovy pldorys se
zastreSenim pomoci plochych stfech. Pro vestavbu kancelari dojde k demontazi stavajicich silovych pojistkovych
skfini pro potifeby zkusSebnich stavi CREEP cca uprostied dispozice a ke zruseni mistnosti 2.23 Reguldtory
tamtéz, vice viz. ¢ast elektro. Nosnou konstrukci objektu tvofi Zelezobetonové prefabrikované sloupy v rozponu
5x6m uloZené do Zelezobetonovych patek, prefa privlaky a filigranové stropy. Ustupujici 3.NP je nastavbou
lehkou ocelovou konstrukci. Obvodovy plast stavby oplastén tepelné izola¢nimi PUR panely Kingspan t.100mm.

Soucasti projektu je fesSeni interieru (povrchy, podhledy) ovSem bez vybaveni kancelarskym nabytkem.
Celkové feSeni interieru kancelafi SO-02 bude materidlovym a barevnym fesenim plné korespondovat se
stavajicim objektem SVUM, pfipadné ho vhodné dopliiovat a rozvijet.

Veskeré pristupové a unikové cesty zustdvaji stavajici, vstup do kancelafi je ze spolecnych prostor budovy po
centralnim schodisti, pfip. vytahem. Kompletni hygienické zazemi, Gklid, kuchyrika apod. z(stava stavajici
umisténo na patre 2.NP.

Technické feSeni stavby je podrobné zpracovdno v jednotlivych ¢astech PD.

V rdmci vestavby kancelafi se fesi nové zastropeni nad ¢asti pldorysu 2.NP (nad kanceldfemi 2.212 — 2.216)
ocelobetonovym stropem ulozenym na stavajci nosné prvky. Po vymisténi technologie VZT a dispozi¢nich
Upravach (bourani) bude nutné zapraveni navazujich konstrukci, prostupd, fasadniho plasté apod.

Vybaveni interieru je zjednoduseno témér vyhradné na typové prvky (vnitfni dvere, svitidla, .. ).

Vnitini povrchy stén: pretmeleni SDK, pfebrouseni, ndsledné vymalba.

Podlahy: zatézovy koberec, keramicka dlazba.

Venkovni povrchy: profilovany fasadni panely Kingspan.

2. Plosné ukazatele

Celkova vyméra rfeSené Casti dotéené zménou: 338,12m2.
Stavajici stav

c.m. Ndzev vyméra podlaha pozn.

2.07  chodba 32.59m2 EPOXIDOVY NATER NAPOJEN{ NA CHODBU 2.01
2.21  laboratore CREEP 294.77m2 EPOXIDOVY NATER

2.23  regulatory 10.76m2 EPOXIDOVY NATER
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Navrhovany stav
Funkéni jednotky: 6 kancelafi, 1 kanceld¥/recepce, 1 archiv.

Pocet uzivatel(: 17 osob.
TABULKA MISTNOSTI VIZ. VYKRES D.1.03.

3. Stavebné-technické reSeni stavby

Stavebné-technické feseni zruseni laboratofe CREEP, vestavba kanceldfi a vymisténi technického vybaveni je
podrobné feseno v jednotlivych ¢astech PD. Pro stavbu objektu budou pouzity obdobné materialy a vyrobky
jako u ostatnich SO v ramci arealu SVUM.

Bouraci prace — stavebni &st, elektrorozvody, rozvody UT

V ramci Upravy dispozice dochazi k odstranéni mistnosti 2.23 Reguldtory (10.76m2) — pficky z plynosilikatu
vysky cca 3,3m, vybourani 1ks dvefi a 1ks vnitfniho okna. Déale dochazi k posunu dvoukfidlych dvefi 1800/2000
blize k chodbé 2.07.

Upravou prochazi ¢ast stropu nad vysekem pGdorysu v rozsahu cca 84m2 (nad planovanami kancelaremi 2.212-
2.216). Po demontazi VZT a souvisejicci technologie budou demontovany pororosty a podélné ,C“ profily.
Nosné I profily budou ponechany, bude ovéren stav svar(, prip. Bude dohodnuta oprava dle obhlidky statika.
Stdvajici vrata v severni fasadé budou v rdmci Uprav demontovana.

Vzhledem k dispozi¢nim Upravdm dochadzi také k Upravé fasddniho plasté. Je demontovana ¢ast prosvétlovaciho
pasu v rozsahu cca 25m2 a nahrazena novou vyplni kombinujici makrolon a vioZena otevirava okna (4ks
850x1690 mm).

Dochazi k demontazi silovych rozvodnych skfini — rozvadécd k technologiim CREEP RM2.3. Svétel.rozvadéc
RS2.3 je zachovdn a presunut do nové pozice. Dochdazi k demontdazim svitidel, resp. jejich pfesun do novych
pozic. Pozarni hlasi¢e a vybrané hasici pfistroje jsou rovné? presunuty v ramci dipozice. Vice viz. Cést D.3.2
elektroinstalace.

V ramci Uprav UT jsou néktera OT demontovana a piesunuta do jiné pozice. Navrieno je také doplnéni novymi
OT ve stejném standardu. Vice viz. Cast D.3.1 vytapéni.

Bouraci prace — demontaz a vymisténi stavli CREEP a VZT
V ramci zruseni (vymisténi) technologie zkuSebnich stavli CREEP bude rovnéZz demontovano zatizeni VZT a
souvisejicich rozvod( pro tuto ¢ast dle nasledujiciho shcematu:

— odpojeni zafizeni,

— demontaz potrubi,

— demontdz celkll a vystéhovani montaznim otvorem (min. Sifky 3000 mm, opatrnd demontaZ celych
fasddnich panelll z ddvodu zpétné montdze po skondeni transportu, Zzadné panely nesmi byt
poskozeny, fezany, zkracovany apod., bude provedeno zaméreni pozic pro zpétné osazeni),

— zapraveni prostup(, oprava fasady, ..,

— odstrojeni + Uprava elektroinstalace,

— osazeni vétraciho otvoru pro archiv v 3.NP (2000 x 1000 mm).

Pfed zahajenim praci bude koordinovano s investorem / zadavatelem nové umisténi zkuebnich stavii CREEP
a deponie VZT zafizeni. Probéhné dikladna koordinacni pfiprava za ucasti TDS a zadavatele, pFip. spravce
objektu. Neni moiné prace zahdjit bez dlsledné pripravy. Zhotovitel se zavazuje k disledné ochrané
transportovanym technologiim a prebira za né zaruku!

Vodorovné nosné konstrukce

V (asti stropu nad vysekem pudorysu v rozsahu cca 84m2 (nad planovanami kanceldfemi 2.212-2.216) na
stavajicich | nosnicich 1180 délky 4,7m v rozponu cca 1,0m bude osazen novy ocelobetonovy strop. Po vymisténi
technologie a demontaZich probéhne kontrola svar( nosnikd. Na spodni pasnice ocelovych nosnikd bude
uloZen podélné orientovan trapézovy plech vysky 60mm. Nabetonavka bude provedena z betonu C 20/25 po
vloZeni vyztuze proti smrsténi z KARI sité profilu 6 150/150 pfi hornim okraji vysledné stropni desky. Horni
hrana nabetondvky bude licovat s horni pasnici (propise se v podlaze). Pfed betonaZi podlahy je potfeba osadit
priuchodky pro prostupy instalaci! Podlahové konstrukce, betonové ¢i sddrové mazaniny budou dilatovény dle
CSN a doporuéeni vyrobcd. Minimalni tloustky dle vyrobcl danych stavebnich hmot. Pozadavek na rovinnost

povrchu betonovych mazanin a sadrovych samonivelacnich podlah pro finalni podlahovou konstrukci je + 2 mm
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na 2m lati. Vyska podlahy bude koordinovana s vyskou podlahy v navazujicich provozech (chodba v 3.NP). Vice
viz. Cast D.2 stavebné-technické Fegeni.

Svislé nenosné konstrukce

Pricky budou provedeny sadrokartonové tl.150mm. Obloukové segmenty v mistnostech 2.211 a 2.221 budou
provedeny z plynosilikatovych prvk( R 100/90/30° s vnéjsim polomérem 1000 mm pfip. také sadrokartonové.
Nad otvory budou osazeny preklady napf. formou difevénych vymén. Napojeni pfi¢ek na navazujici konstrukce
(sloupy, stény) bude provedeno dle technickych podklad vyrobce. Zakonceni pricek u obvodové stény (fasady)
bude umoZiovat ditataci.

Vnitini povrchy stén a stropu mohou byt dle uvazeni investora opatreny akusticky pohltivymi panely, jak
doporucuje akusticka studie.

Fasada, okna

Venkovni povrchy: profilované fasddni panely Kingspan tl. 100 mm KS1000RW-V budou vyhotoveny ve stejné
barvé RAL a specifikaci jako stavajici hala SO-02. Montaz, provadéci postupy atd. se fidi dle typovych podkladid
vyrobce.

Makrolon jako doplrikova vypln prosvétlovaciho pasu mezi okny bude proveden ve stejné specifikaci, resp.
pokud to bude mozné, je zddouci vyuZit stavajici demontovanou vypln.

Nova vloZena plastova otevirava a vyklapéci jednokidla okna (4ks 850x1690 mm) budou ve standardu stavajici
budovy (zaskleni, barevnost RAL, profilace rdmu a kfidla atd.). Budou zakomponovano do makrolonového
fasadniho pasu.

Strecha
Plocha stfecha nad 3.NP bude po demontazich VZT a jejich prostup( nad stfechu objektu opravena.

Povrchy
Vnitfni povrchy stén: sadrokartonové pricky budou celoplosné pretmeleny a prebrouseny, nasledné 2x vymalba

bila. Veskeré ndvaznosti povrchl a jejich detaily provedeni budou diskutovany na KD stavby a odsouhlaseny
projektantem.

Vnitfni dvere

Budou osazeny 7x nové dvefe vnitini s nadsvétlikem bez polodrazky. Ocelovd zaruben na celou vysku podlazi,
Celkovy rozmér 800 x 2800 mm, dveini kridlo 800 x 1970 mm.

Zaruben ocelova pro dvere bez polodrazky s tésnénim — vyrobce napf. Montkov, typ s vrchnim svétlikem do
sadrokartonu, 3ks zavést pevnych trojdilnych TKZ do kapsy 0Z34. P.U. Lak ¢erny polomat RAL dle specifikace.
Kfidlo bezpolodrazkové, vostinové jadro — vyrobce napf. Montkov, kfidlo prosklené 1/4, dverni kfidlo hladké.
P.U. N&tér RAL 7045 dle specifikace.

Zamkova vlozka FAB PZ 90mm. Kliky rozety pro rozte¢ 90mm napft. Cobra Vision R economy.

Svétlik vysky 800 mm, vypln diterm sklo matované.

Veskera speccifikace odpovida stavajicimu standardu objektu.

Podhledy
Mistnosti kancelafi 2.211 — 2.218 budou opatieny sadrokartonovym kazetovym podhledem PD1 600x600 mm

s pozarni odolnosti REI30 ve vySce 2800mm + 2x vymalba bila. Soucasti podhledd budou kazetova svitidla SV2.
Mistnosti 2.07 a 2.220 budou opatfeny kazetovym podhledem PD2 z tahokovu Almonta Vario, format 1200 x
566 mm. Perforace a barevnost bude vybrana dle specifikace na KD na zakladé predloZeni vzork( zhotovitelem.
Soucasti podhledd budou linearni svitidla SV1 zavésena nad podhledem tak, aby svitila skrze né;j.

Podlahy
Stdvajici betonova podlaha bude vyspravena pfip. znovu znivelovdna samonivela¢ni stérkou. Mistnosti kancelari

2.211 - 2.218, 2.220 budou opatreny lepenym zatézovym kobercem dle specifikace (P1). Mistnosti 2.07 budou
opatieny lepenou keramickou dlazbou dle specifikace (P2) do lepidla. Sparorez dlazby a sparovaci hmota bude
odsouhlasen na KD projektantem. V mistnosti 2.221 bude obnoven epoxidovy natér na zpenetrovanou a
vyspravenou betonovou podlahu (P3).

Podlaha v 3.NP bude vyhotovena epoxidovy natér na zpenetrovanou a vyspravenou betonovou podlahu (P3).
Vyska podlahy bude koordinovana s vyskou podlahy v navazujicich provozech (napf. chodba v 3.NP).
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Klempifské prvky
Oplechovani stfechy, narozi budovy a dalSich c¢asti budou provedeny dle systémového feSeni KINGSPAN v

barevnosti fasadniho plasté identitcké jako stavajici objekt, pfip. z plechu titan-zinek tl. 0,6 mm.

Elektroinstalace, osvétleni
Viz. Cast D.3.2 elektroinstalace.

Rozvody voda a kanalizace, elektro, UT, VZT
Nové provozy budou napojeny na stavajici aredlové rozvody vody, kanalizace, UT a VZT.

Pomocné a koordinaéni prace

Vypomoc profesim PSV bude zabezpecovat vyssi dodavatel stavby na zakladé smluv s jednotlivymi profesemi.
Koordinaéni prace bude provadét zdstupce vyssiho dodavatele, investora, a vysSiho dodavatele stavby na
zakladé tydennich koordinacnich porad a koordinacnich vykresli a harmonogram(, vyrobni dokumentace a
priloh dodavatelskych smluv o dilo.

Zavésy a konzoly pro umisténi jednotlivych rozvodu ZI, UT, El, MaR, VZT, SHZ, SLP apod. jsou soucasti dodavky
jednotlivych profesi a budou koordinovany vyssim dodavatelem na Urovni provadéci i vyrobni dokumentace-
tzn. umisténi, vySkové i plosné clenéni, materidlové standardy, design,...atd.

Vybaveni interieru kanceldfskym ndbytkem neni feseno.
4. Standardy, rozsah popisu a vSeobecna ustanoveni

MATERIALOVE A PRACOVNI STANDARDY

V této dokumentaci byly projektem zvoleny doporucené referencni materialy, vyrobky a systémy, které vykazuji
urcité pozadované stavebné-technologické parametry - referencni standardy. Tyto materidly, vyrobky a
systémy mohou byt nahrazeny jinymi materialy, vyrobky a systémy za predpokladu zachovani pozadovanych
stavebné-technologickych parametr( téchto zvolenych a doporucenych referenénich standardi. Vyse uvedeny
postup musi byt vidy konzultovan s projektantem a odsouhlasen investorem se zapsanim do stavebniho
deniku.

Na stavbé musi byt vidy dodrzovany vsechny pracovni, technické a technologické postupy a doporuceni
vyrobcl jednotlivych stavebnich systéma v souladu s CSN a souvisejicich vyhlasek a predpist.

Vsechny stavebni prace musi probihat v koordinaci se vSemi souvisejicimi projekty a jednotlivymi profesemi na
zakladé aktualni dokumentace schvdlené investorem.

VSechny pouzité materidly musi byt zdravotné nezavadné, v nejvyssi mozné mire ekologické a odpovidat
hygienickym predpisim.

VSechny pouzité materidly a stavebni hmoty véetné technologie musi mit platny atest statni zkusebny, byt
certifikovany v CR, mit prohlaseni o shodé a odpovidat CSN.

S veskerymi odpady bude nakladano dle platnych vyhlasek a predpist, za jejich spravné uloZeni na uréenou
sklddku event. odbornou likvidaci odpovida dodavatel.

ROZSAH POPISU, VSEOBECNE

Technicka zprava specifikuje technické parametry stavby, konstrukci, prvkd a praci.

Technicka zprava je nedilnou soucasti grafické ¢asti projektu stavebni ¢asti.

Na urovni daného stupné projektové dokumentace upfesiuje pozadavky norem, zakond, vyhlasek, technickych
a technologickych predpis(, investora a architektonicko stavebni zamér projekéniho tymu.

VSechny vnitini rozvody TZB jsou popsany v samostatnych dil¢ich projektech v ramci projektové dokumentace.
Projektova dokumentace a jeji popis nenahrazuje vyrobni a dilenskou dokumentaci, jeji popis dopliuje
grafickou ¢asti projektu.

5. Zavérecna ustanoveni

Bezpecnost prace se bude fidit dle sbirky zakonl ¢. 591/2006 Sh. Bezpecnost prace na stavbé bude Fidit
koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrieni veskerych poZadavkd na pracovisté stanovenych pravnim
predpisem, na pravni predpisy upravujici podmiky zdravi zaméstnanci pfi préci.
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Zhotovitel zajisti, aby pfi pouzivani strojli a technickych zafizeni byly dodrieny veskeré poZadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, dale zajisti splnéni pozadavk(l na oraganizaci prace a pracovni postupy
stanovené v pfiloze €.3 sbirky zakond ¢.591/2006 Sb, jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace
uvedené v §3 odstavec b. Sbirka zakont €. 591/2006 Sb.

Dale musi byt splnény Obecné pozadavky, napt. pozadavky na zajisténi stavenisté; Zarizeni pro rozvod energie.
Kompletni vypis obecnych pozadavku je v pfiloze ¢.1 sbirky zakond ¢.591/2006 Sb.

Musi byt také dodrzeny Minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi provozu a pouzivani stroja a
naradi na stavenisti napr. obecné pozadavky na obsluhu strojli; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické
lopaty. Kompletni vypis minimalnich poZadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi je v pfiloze €.2 sbirky zakon(
¢.591/2006 Sh.

Také je tfeba dodrzet PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy napi. Skladovani a manipulace s
materidlem; Pfiprava pred zahdjenim zemnich praci; Zajisténi vykopovych praci. Kompletni vypis poZadavkl na
organizaci prace a pracovni postupy je v pfiloze ¢.3 sbirky zakond ¢.591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahdjeni praci. Jeho naleZitosti
jsou v pfiloze €. 4 shirky zakont ¢. 591/2006 Sb.

Pro prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi je nutno
zpracovat plan jehoz néleZitosti jsou v pfiloze €.5 sbirky zakond ¢.591/2006 Sb.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu
stavebnich-montaznich praci k dispozici na stavbé.
VSechny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této dokumentace.

V Praze 08/2018
Ing.arch. Ondiej Vojtisek
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