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1. Identifikacni udaje

Nazev stavby : SO 19 Novostavba laboratorni haly
Misto stavby: areal SVUM a.s., Tovarni 2053, 250 88 Celakovice
k.u. Celdkovice, €. parc. st.4693, 1354/44, 1354,38
Stupen projektové dokum.: Dokumentace pro provedeni stavby
Generalni projektant: Zumr architekti s.r.o., Na Radosti 38/1, Zaluzi, 250 88 Celdkovice

Zakladni udaje charakterizujici stavbu

Projektova dokumentace fesi pristavbu nové laboratorni haly oznacovanou téz jako stavebni objekt 19 (SO-19),
kterd bude pristavbou ke stavajici zkusebni hale SO 12 a bude ji pfiléhat z jeji severozapadni strany. Stavajici
hala SO-12 se nachézi varedlu SVUM a.s. v Celakovicich, ktery je umistén na pozemcich ¢&. parc. st. 4693,
1354/44 a 1354,38 v k.U. Celdkovice, vjeho jizni €asti. Stavajici hala SO12 m& obdélnikovy plidorys se
zastfeSenim pomoci sedlovych stfech. Hala SO12 je rozdélena na dvé ¢asti, kdy je z poloviny vyuzivana jako
skladovaci hala, z druhé pak jako provozni hala. Pro umisténi pfistavby nové laboratorni haly SO19 dojde
k demontazi stavajicich pojistkovych skfini na severozapadni fasddé haly SO12 a ke presunuti stavajici
precerpavaci Sachty mimo pldorys, kdy nasledné dojde k jejimu opétovnému vyhotoveni na zvoleném misté
viz. koordinacni situace.

Nové navrhovana laboratorni hala ma obdélnikovy pldorys se zastfeSsenim plochou stfechou, kdy nosnou
konstrukci haly tvori Zelezobetonové monolitické stény uloZené na prefabrikované Zelezobetonové prahy.
Obvodovy plast stavby oplastén tepelné izolacnimi PUR panely Kingspan tl.100mm. Zastfeseni haly bude
vyhotoveno Zelezobetonovou monolitickou konstrukci na trapézovém plechu, na které bude uloZen spadovy
polystyren v tloustce 200-300mm. Finalnim oplasténim stfesni konstrukce bude PVC folie.

Laboratorni hala SO-19 bude dispozi¢né rozdélena na 3 samostatné laboratofe a jednu ¢ast slouzici jako zazemi.
Jednotlivé ¢asti budou dispozi¢né oddéleny Zelezobetonovymi monolitickymi konstrukcemi a sddrokartonovymi
prickami.

Vstup do jednotlivych laboratofi bude zajistén pomoci dvoukfidlych pradmyslovych vrat

Nova laboratorni hala SO-19 bude materidlovym a barevnym fesenim, vcetné feSeni vstupnich vrat plné
korespondovat se stavajici halou SO-12.

Zpevnéna plocha pfi severozapadni fasadé nové laboratorni haly SO-19 bude betonova.

Technické feSeni stavby je podrobné zpracovdno v jednotlivych ¢astech PD.

Nové navrhovana laboratorni hala ma obdélnikovy plidorys se zastfeSenim plochou stfechou opatfenou atikou,
kdy nosnou konstrukci haly tvoti Zelezobetonové monolitické stény uloZzené na prefabrikované Zelezobetonové
prahy, které budou kladeny na Zelezobetonové zakladové patky. Zakladova deska, kterd je zaroven podlahou,
bude vyhotovena z hlazeného dratkobetonu tI.200mm. Obvodovy plast bude v celém svém rozsahu opatien
sklddanymi profilovanymi dilcemi Kingspan tl. 100mm, stfesni konstrukce bude zateplena spadovym
polystyrenem tl. 200-300mm.

Vstupni priimyslova dvoukridld vrata budou zamecnickym vyrobkem se zateplenim. Vnitfni dvefe budou plné
s pozérni odolnosti EI30. Vnitini povrchy stén: stfikand omitka jadro+stuk, nasledné vymalba, v pfipadé pficek:
celoplosné pretmeleni a prebrouseni, nasledné vymalba. Podlahy: Hlazeny dratkobeton. Venkovni povrchy:
profilovany fasadni panely Kingspan. Klempitské prvky budou provedeny z plechu titan-zinek.

2. Plosné ukazatele

Plosné ukazatele :

¢. parc. 1354/44 — ostatni plocha 10 055m?
¢. parc. st. 4693 — zastavéna plocha a nadvofri 411m?
¢. parc. 1354/38 — ostatni plocha 814 m?
P¥istavba SO19 202,08m?
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3. Stavebné-technické reSeni stavby

Stavebné-technické reSeni pristavby haly a technické vybaveni je podrobné feSeno v jednotlivych ¢astech PD.
Pro stavbu objektu budou pouzity obdobné materiély a vyrobky jako u ostatnich SO v ramci arealu SVUM.

Bouraci prace
V severozapadni fasddé haly SO-12 dojde k demontdzi dvojice rozvodnych skfini.

Stdvajici precerpdvaci stanice, kterd je uloZena v plastové Sachté pti severozapadni fasadé haly SO12 bude
vyjmuta a presunuta do nové pozice (viz. ¢ast ZTI).

Zemni prace
Nejprve dojde k sejmuti ornice a budou provedeny vykopové prace. Vykopové prace budou provedeny strojné s

rucnim zacisténim. Vykopek bude pouZit na terénni Upravy na pozemku investora. lhned po otevieni zdkladové
spary je nutné provést jeji zhutnéni na 250kPa. Zakladova spara bude v minimalni hloubce 1500mm pod Urovni
upraveného terénu, tj. v nezdmrzné hloubce. Jako podklad pod dratkobetonovou desku bude pfipraveno
makadamové loze frakce 32/64 tl. 500mm, hutnéno na 150kPa.

Zaklady
Novd laboratorni hala SO-19 bude =zaloZzena na Zelezobetonovych prefa prazich a monolitickych

Zelezobetonovych patkdch, které budou betonovany na podsypovou vrstvu Stérkodrté 8-16 vtl. 100mm
hutnéné na 150kPa. Obvodova sténa haly SO-19 sousedici se stavajici halou SO-12 bude uloZena na novy prefa
Zelezobetonovy prah, jenz bude uloZen na stavajici zakladové patky haly SO-12. Navrh sohledem na
projektovou dokumentaci k hale SO-12 pocitd s ¢astecnou dobetonavkou stavajicich patek, pripadné s jejich
kompletnim rozsitenim, kdy skutecny stav a presny postup bude stanoven pfimo na stavbé po otevieni
zakladové spary. Nové monolitické patky budou uloZeny v hloubce 1500mm pod terénem, tj. v nezdmrzné
hloubce.

Zakladova deska, slouzici zaroven jako podlaha bude v kazdé laboratofi vyvedena jako samostatna dilatacné
oddélena konstrukce, kterd bude zaloZzena na makadamovém loZe viz odstavec ,,Zemni prace”. Zakladova deska
bude vyhotovena zhlazeného dratkobetonu tl. 200mm s Gnosnosti 2t/m” Mezi makadamové loZe a
dratkobeton bude umisténa 2x geotextilie 500g/m2 mezi kterou bude vloZena hydroizolace ve formé HDPE
folie.

Do zakladové spary bude vloZen zemnici pasek PeZn 40/6mm.
Svislé nosné konstrukce

Nosnou konstrukci haly SO-19 budou, tj. obvodové i vnitfni nosné zdivo prefamonolitické stévy tl. 300mm, resp.
250mm z tvarnic ztraceného bednéni, které budou zaloZeny na Zelezobetonové prefa prahy.

Strecha

ZastreSeni nové laboratorni haly SO-19 bude tvoreno plochou stfechou, kterd se bude skladat z trapézového
plechu tl. 80mm a nabetonavky tl.80mm betonem C30/37. Trapézovy plech bude uloZen na nosné stény a
podélné bude podepfen sestavou dvou HEB profil( 220, resp. 300, které budou uloZeny do kapes v obvodovém
zdivé. Nosna kce stfechy, tj. trapézovy plech a nosné HEB profily budou na spodni strané opatreny
sadrokartonovych podhledem s pozarni odolnosti REI30.

Izolace proti zemni vlhkosti
Veskeré konstrukce budou ve styku s terénem chranény proti vodé pomoci hydroizolace ve formé HDPE folie.

Povrchy

Vnitfni povrchy stén: stfikana omitka jadro+stuk, nasledné vymalba.

Venkovni povrchy: fasadni panely Kingspan budou vyhotoveny ve stejné barvé jako stavajici hala SO-12.

Vnitini povrchy stén a stropu mohou byt dle uvazeni investora opatfeny akusticky pohltivymi panely, jak
doporucuje akusticka studie.
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Podlahy
Podlaha v nové laboratorni hale SO19 bude vyhotovena z hlazeného dratkobetonu tl. 200mm a bude v kazdé

laboratofi vyhotovena jako samostatna dilatacné oddélana konstrukce.

Podlahové konstrukce, betonové ¢i sadrové mazaniny budou dilatovany dle €SN a doporudeni vyrobcil.
Minimalni tloustky dle vyrobcl danych stavebnich hmot. PoZadavek na rovinnost povrchu betonovych mazanin
a sadrovych samonivelaénich podlah pro findlni podlahovou konstrukci je £ 2 mm na 2m lati.

Klempitské prvky
Oplechovani stfechy, narozi budovy a dalSich ¢asti budou provedeny dle systémového reSeni KINGSPAN v

barevnosti fasadniho plasté identitcké jako stavajici objekt, pfip. z plechu titan-zinek tl. 0,6 mm.

Voda a kanalizace
Nova laboratorni hala bude napojena na stavajici aredlové rozvody vody a kanalizace viz. koordina¢ni situace,
kde jsou vyznacdeny jednotlivé napojovaci body.

Pro odvod splaskovych vod z nové laboratorni haly bude vyhotoveno nové lezaté potrubi PVC DN150, které
bude napojeno na novou cerpaci Sachtu DN1000, kde bude osazeno ponorné cerpadlo. Splaskové vody
z Cerpaci Sachty pak budou odvadény tlakové potrubim PE DN32 do stavajici revizni Sachty na pozemku
investora.

Vodovodni potrubi v nové laboratorni hale bude napojeno na stdvajici arealovy rozvod vody — napojeni je
vyznaceno v koordinacni situaci. Hlavni vodovodni potrubi vhale bude vedeno vdimenzi PE DN32,
k jednotlivym zafizovacim pfedmétiim pak PE DN25. TUV bude ohfivina pomoci pritokového ohfivace a u
umyvadla v mistnosti 1.01 a pomoci 10l zasobniku pro ohfev TUV v pfipadé zazemi, kde bude zdsobnik umistén
v podhledu.

Pomocné a koordinaéni prace

Vypomoc profesim PSV bude zabezpecovat vyssi dodavatel stavby na zakladé smluv s jednotlivymi profesemi.
Koordinacéni prace bude provadét zdstupce vyssiho dodavatele, investora, a vysSiho dodavatele stavby na
zakladé tydennich koordinacnich porad a koordinacnich vykresli a harmonogram(, vyrobni dokumentace a
priloh dodavatelskych smluv o dilo.

Zavésy a konzoly pro umisténi jednotlivych rozvodu ZI, UT, El, MaR, VZT, SHZ, SLP apod. jsou soucasti dodavky
jednotlivych profesi a budou koordinovany vyssim dodavatelem na Urovni provadéci i vyrobni dokumentace-
tzn. umisténi, vySkové i plosné clenéni, materidlové standardy, design,...atd.

4. Standardy, rozsah popisu a vSeobecna ustanoveni

MATERIALOVE A PRACOVNI STANDARDY

V této dokumentaci byly projektem zvoleny doporucené referencéni materialy, vyrobky a systémy, které vykazuji
urcité pozadované stavebné-technologické parametry - referencni standardy. Tyto materidly, vyrobky a
systémy mohou byt nahrazeny jinymi materialy, vyrobky a systémy za predpokladu zachovani pozadovanych
stavebné-technologickych parametr( téchto zvolenych a doporucenych referenénich standardi. Vyse uvedeny
postup musi byt vidy konzultovdn s projektantem a odsouhlasen investorem se zapsdanim do stavebniho
deniku.

Na stavbé musi byt vidy dodrzovany vsechny pracovni, technické a technologické postupy a doporuceni
vyrobctl jednotlivych stavebnich systémii v souladu s €SN a souvisejicich vyhlasek a predpisti.

VSechny stavebni prace musi probihat v koordinaci se vSemi souvisejicimi projekty a jednotlivymi profesemi na
zakladé aktualni dokumentace schvdlené investorem.

VSechny pouzité materidly musi byt zdravotné nezavadné, v nejvyssi moiné mife ekologické a odpovidat
hygienickym predpistim.

VSechny pouzité materidly a stavebni hmoty véetné technologie musi mit platny atest statni zkusebny, byt
certifikovany v CR, mit prohlaseni o shodé a odpovidat CSN.

S veskerymi odpady bude naklddano dle platnych vyhlasek a predpist, za jejich spravné uloZeni na urcenou
sklddku event. odbornou likvidaci odpovida dodavatel.
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ROZSAH POPISU, VSEOBECNE

Technicka zprava specifikuje technické parametry stavby, konstrukci, prvkd a praci.

Technicka zprdava je nedilnou soucdsti grafické ¢asti projektu stavebni ¢asti.

Na Urovni daného stupné projektové dokumentace upresfiuje pozadavky norem, zakon(, vyhlasek, technickych
a technologickych predpisl, investora a architektonicko stavebni zdmér projekéniho tymu.

Vsechny vnitfni rozvody TZB jsou popsany v samostatnych dil¢ich projektech v ramci projektové dokumentace.
Projektova dokumentace a jeji popis nenahrazuje vyrobni a dilenskou dokumentaci, jeji popis doplfiuje
grafickou ¢dsti projektu.

5. Zavérecna ustanoveni

Bezpecnost prace se bude fidit dle sbirky zdkonl ¢. 591/2006 Sb. Bezpecnost prace na stavbé bude Fidit
koordinator BOZP, ktery bude dbat na: dodrZeni veskerych pozadavk( na pracovisté stanovenych pravnim
predpisem, na pravni predpisy upravujici podmiky zdravi zaméstnanci pfi praci.

Zhotovitel zajisti, aby pfi pouzivani strojli a technickych zafizeni byly dodrieny veskeré poZadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pti praci, dale zajisti splnéni poZadavk( na oraganizaci prace a pracovni postupy
stanovené v pfiloze €.3 sbirky zakond ¢.591/2006 Sb, jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji prace
uvedené v §3 odstavec b. Sbirka zakont €. 591/2006 Sb.

Dale musi byt splnény Obecné pozadavky, napi. pozadavky na zajisténi stavenisté; Zafizeni pro rozvod energie.
Kompletni vypis obecnych pozadavku je v pfiloze ¢.1 sbirky zakond ¢.591/2006 Sb.

Musi byt také dodrzeny Minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi provozu a pouzivani stroja a
naradi na stavenisti napr. obecné poZadavky na obsluhu strojli; Stroje pro zemni prace; Michacky; Mechanické
lopaty. Kompletni vypis minimalnich pozadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi je v ptiloze ¢.2 sbirky zakon(
¢.591/2006 Sh.

Také je tfeba dodrZet PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy napf. Skladovani a manipulace s
materidlem; Pfiprava pred zahdjenim zemnich praci; Zajisténi vykopovych praci. Kompletni vypis poZadavkl na
organizaci prace a pracovni postupy je v pfiloze ¢.3 sbirky zakond ¢.591/2006 Sb.

Zadavatel stavby je povinen dorucit oblastnimu inspektordtu prace Oznameni o zahdjeni praci. Jeho nalezZitosti
jsou v pfiloze €. 4 shirky zakont ¢. 591/2006 Sb.

Pro prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi je nutno
zpracovat plan jehoZ néleZitosti jsou v pfiloze €.5 sbirky zakond ¢.591/2006 Sb.

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu
stavebnich-montdznich praci k dispozici na stavbé.
VSechny zmény oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této dokumentace.

V Praze 08/2018
Ing.arch. Ondrej Vojtisek
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