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SO19 Novostavba laboratorní haly

1. Identifikační údaje

Název stavby : SO 19 Novostavba laboratorní haly
Místo stavby: areál SVÚM a.s., Tovární 2053, 250 88 Čelákovice

k.ú. Čelákovice, č. parc. st.4693, 1354/44, 1354,38
Stupeň projektové dokum.: Dokumentace pro provedení stavby
Generální projektant: Zumr architekti s.r.o., Na Radosti 38/1, Záluží, 250 88 Čelákovice

Základní údaje charakterizující stavbu

Projektová dokumentace řeší přístavbu nové laboratorní haly označovanou též jako stavební objekt 19 (SO-19),
která bude přístavbou ke stávající zkušební hale SO 12 a bude jí přiléhat z její severozápadní strany. Stávající
hala  SO-12 se nachází  v areálu  SVÚM a.s.  v  Čelákovicích,  který  je  umístěn  na pozemcích  č.  parc.  st.  4693,
1354/44  a  1354,38  v k.ú.  Čelákovice,  v jeho  jižní  části.  Stávající  hala  SO12  má  obdélníkový  půdorys  se
zastřešením pomocí sedlových střech. Hala SO12 je rozdělena na dvě části, kdy je z poloviny využívána jako
skladovací  hala,  z  druhé pak jako provozní  hala.  Pro  umístění  přístavby  nové laboratorní  haly  SO19 dojde
k demontáži  stávajících  pojistkových  skříní  na  severozápadní  fasádě  haly  SO12  a  ke  přesunutí  stávající
přečerpávací šachty mimo půdorys, kdy následně dojde k jejímu opětovnému vyhotovení na zvoleném místě
viz. koordinační situace.

Nově  navrhovaná  laboratorní  hala  má  obdélníkový  půdorys  se  zastřešením  plochou  střechou,  kdy  nosnou
konstrukci  haly  tvoří  železobetonové  monolitické  stěny  uložené  na  prefabrikované  železobetonové  prahy.
Obvodový  plášť  stavby  opláštěn  tepelně  izolačními  PUR  panely  Kingspan  tl.100mm.  Zastřešení  haly  bude
vyhotoveno železobetonovou monolitickou konstrukcí na trapézovém plechu, na které bude uložen spádový
polystyren v tloušťce 200-300mm. Finálním opláštěním střešní konstrukce bude PVC folie. 

Laboratorní hala SO-19 bude dispozičně rozdělena na 3 samostatné laboratoře a jednu část sloužící jako zázemí.
Jednotlivé části budou dispozičně odděleny železobetonovými monolitickými konstrukcemi a sádrokartonovými
příčkami.
Vstup do jednotlivých laboratoří bude zajištěn pomocí dvoukřídlých průmyslových vrat

Nová laboratorní hala SO-19 bude materiálovým a barevným řešením, včetně řešení  vstupních vrat plně

korespondovat se stávající halou SO-12.

Zpevněná plocha při severozápadní fasádě nové laboratorní haly SO-19 bude betonová.

Technické řešení stavby je podrobně zpracováno v jednotlivých částech PD.
Nově navrhovaná laboratorní hala má obdélníkový půdorys se zastřešením plochou střechou opatřenou atikou,
kdy nosnou konstrukci haly tvoří železobetonové monolitické stěny uložené na prefabrikované železobetonové
prahy, které budou kladeny na železobetonové základové patky. Základová deska, která je zároveň podlahou,
bude vyhotovena z hlazeného drátkobetonu tl.200mm. Obvodový plášť bude v celém svém rozsahu opatřen
skládanými  profilovanými  dílcemi  Kingspan  tl.  100mm,  střešní  konstrukce  bude  zateplena  spádovým
polystyrenem tl. 200-300mm.

Vstupní průmyslová dvoukřídlá vrata budou zámečnickým výrobkem se zateplením. Vnitřní dveře budou plné
s požární odolnosti EI30. Vnitřní povrchy stěn: stříkaná omítka jádro+štuk, následně výmalba, v případě příček:
celoplošné přetmelení  a  přebroušení,  následně výmalba.  Podlahy:  Hlazený drátkobeton.  Venkovní  povrchy:
profilovaný fasádní panely Kingspan. Klempířské prvky budou provedeny z plechu titan-zinek.

2. Plošné ukazatele

Plošné ukazatele :

č. parc. 1354/44 – ostatní plocha 10 055m2

č. parc. st. 4693 – zastavěná plocha a nádvoří 411m2

č. parc. 1354/38 – ostatní plocha                                                                   814 m  2  

Přístavba SO19 202,08m2
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3.   Stavebně-technické řešení stavby

Stavebně-technické řešení přístavby haly a technické vybavení je podrobně řešeno v jednotlivých částech PD.
Pro stavbu objektu budou použity obdobné materiály a výrobky jako u ostatních SO v rámci areálu SVÚM.

Bourací práce
V severozápadní fasádě haly SO-12 dojde k demontáži dvojice rozvodných skříní.
Stávající  přečerpávací  stanice,  která  je  uložena v plastové šachtě při  severozápadní  fasádě haly  SO12 bude
vyjmuta a přesunuta do nové pozice (viz. část ZTI).

Zemní práce
Nejprve dojde k sejmutí ornice a budou provedeny výkopové práce. Výkopové práce budou provedeny strojně s
ručním začištěním. Výkopek bude použit na terénní úpravy na pozemku investora. Ihned po otevření základové
spáry je nutné provést její zhutnění na 250kPa. Základová spára bude v minimální hloubce 1500mm pod úrovní
upraveného  terénu,  tj.  v  nezámrzné  hloubce.  Jako  podklad  pod  drátkobetonovou  desku  bude  připraveno
makadamové lože frakce 32/64 tl. 500mm, hutněno na 150kPa. 

Základy
Nová  laboratorní  hala  SO-19  bude  založena  na  železobetonových  prefa  prazích  a  monolitických
železobetonových  patkách,  které  budou  betonovány  na  podsypovou  vrstvu  štěrkodrtě  8-16  v tl.  100mm
hutněné na 150kPa. Obvodová stěna haly SO-19 sousedící se stávající halou SO-12 bude uložena na nový prefa
železobetonový  práh,  jenž  bude  uložen  na  stávající  základové  patky  haly  SO-12.  Návrh  s ohledem  na
projektovou dokumentaci k hale SO-12 počítá s částečnou dobetonávkou stávajících  patek,  případně s jejich
kompletním  rozšířením,  kdy  skutečný  stav  a  přesný  postup  bude  stanoven  přímo  na  stavbě  po  otevření
základové spáry.  Nové monolitické  patky  budou uloženy v hloubce 1500mm  pod terénem,  tj.  v nezámrzné
hloubce.

Základová deska, sloužící zároveň jako podlaha bude v každé laboratoři vyvedena jako samostatná dilatačně
oddělená konstrukce, která bude založena na makadamovém lože viz odstavec „Zemní práce“. Základová deska
bude  vyhotovena  z hlazeného  drátkobetonu  tl.  200mm  s únosností  2t/m2.  Mezi  makadamové  lože  a
drátkobeton bude umístěna 2x geotextilie 500g/m2 mezi kterou bude vložena hydroizolace ve formě HDPE
folie.

Do základové spáry bude vložen zemnící pásek PeZn 40/6mm.

Svislé nosné konstrukce
Nosnou konstrukcí haly SO-19 budou, tj. obvodové i vnitřní nosné zdivo prefamonolitické stěvy tl. 300mm, resp.
250mm z tvárnic ztraceného bednění, které budou založeny na železobetonové prefa prahy. 

Střecha 
Zastřešení nové laboratorní haly SO-19 bude tvořeno plochou střechou, která se bude skládat z trapézového
plechu tl.  80mm a nabetonávky tl.80mm betonem C30/37.  Trapézový plech bude uložen na nosné stěny a
podélně bude podepřen sestavou dvou HEB profilů 220, resp. 300, které budou uloženy do kapes v obvodovém
zdivě.  Nosná  kce  střechy,  tj.  trapézový  plech  a  nosné  HEB  profily  budou  na  spodní  straně  opatřeny
sádrokartonových podhledem s požární odolností REI30.

Izolace proti zemní vlhkosti
Veškeré konstrukce budou ve styku s terénem chráněny proti vodě pomocí hydroizolace ve formě HDPE folie.

Povrchy 
Vnitřní povrchy stěn: stříkaná omítka jádro+štuk, následně výmalba.
Venkovní povrchy: fasádní panely Kingspan budou vyhotoveny ve stejné barvě jako stávající hala SO-12.
Vnitřní  povrchy  stěn  a  stropu  mohou  být  dle  uvážení  investora  opatřeny  akusticky  pohltivými  panely,  jak
doporučuje akustická studie.

3/5  D.1.1   Technická zpráva



SO19 Novostavba laboratorní haly

Podlahy
Podlaha v nové laboratorní hale SO19 bude vyhotovena z hlazeného drátkobetonu tl. 200mm a bude v každé
laboratoři vyhotovena jako samostatná dilatačně oddělaná konstrukce.
Podlahové  konstrukce,  betonové  či  sádrové  mazaniny  budou  dilatovány  dle  ČSN  a  doporučení  výrobců.
Minimální tloušťky dle výrobců daných stavebních hmot. Požadavek na rovinnost povrchu betonových mazanin
a sádrových samonivelačních podlah pro finální podlahovou konstrukci je ± 2 mm na 2m lati.

Klempířské prvky
Oplechování  střechy,  nároží  budovy  a  dalších  částí  budou provedeny  dle  systémového řešení  KINGSPAN  v
barevnosti fasádního pláště identitcké jako stávající objekt, příp. z plechu titan-zinek tl. 0,6 mm. 

Voda a kanalizace
Nová laboratorní hala bude napojena na stávající areálové rozvody vody a kanalizace viz. koordinační situace,
kde jsou vyznačeny jednotlivé napojovací body.

Pro odvod splaškových vod z nové laboratorní haly bude vyhotoveno nové ležaté potrubí PVC DN150, které
bude  napojeno  na  novou  čerpací  šachtu  DN1000,  kde  bude  osazeno  ponorné  čerpadlo.  Splaškové  vody
z čerpací  šachty  pak  budou  odváděny  tlakově  potrubím  PE  DN32  do  stávající  revizní  šachty  na  pozemku
investora.

Vodovodní  potrubí  v nové laboratorní  hale  bude napojeno  na stávající  areálový  rozvod  vody –  napojení  je
vyznačeno  v koordinační  situaci.  Hlavní  vodovodní  potrubí  v hale  bude  vedeno  v dimenzi  PE  DN32,
k jednotlivým zařizovacím předmětům pak PE DN25.  TUV bude ohřívána pomocí  průtokového ohřívače a u
umyvadla v místnosti 1.01 a pomocí 10l zásobníku pro ohřev TUV v případě zázemí, kde bude zásobník umístěn
v podhledu.

      
Pomocné a koordinační práce
Výpomoc profesím PSV bude zabezpečovat vyšší dodavatel stavby na základě smluv s jednotlivými profesemi.
Koordinační  práce  bude  provádět  zástupce  vyššího  dodavatele,  investora,  a  vyššího  dodavatele  stavby  na
základě týdenních koordinačních porad a  koordinačních výkresů  a  harmonogramů,  výrobní  dokumentace  a
příloh dodavatelských smluv o dílo.
Závěsy a konzoly pro umístění jednotlivých rozvodů ZI, UT, EI, MaR, VZT, SHZ, SLP apod. jsou součástí dodávky
jednotlivých profesí a budou koordinovány vyšším dodavatelem na úrovni prováděcí i výrobní dokumentace-
tzn. umístění, výškové i plošné členění, materiálové standardy, design,…atd.

4. Standardy, rozsah popisu a všeobecná ustanovení

MATERIÁLOVÉ A PRACOVNÍ STANDARDY
V této dokumentaci byly projektem zvoleny doporučené referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují
určité  požadované  stavebně-technologické  parametry  -  referenční  standardy.  Tyto  materiály,  výrobky  a
systémy mohou být nahrazeny jinými materiály, výrobky a systémy za předpokladu zachování požadovaných
stavebně-technologických parametrů těchto zvolených a doporučených referenčních standardů. Výše uvedený
postup  musí  být  vždy  konzultován  s  projektantem  a  odsouhlasen  investorem  se  zapsáním  do  stavebního
deníku.
Na  stavbě  musí  být  vždy  dodržovány  všechny  pracovní,  technické  a  technologické  postupy  a  doporučení
výrobců jednotlivých stavebních systémů v souladu s ČSN a souvisejících vyhlášek a předpisů.
Všechny stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty a jednotlivými profesemi na
základě aktuální dokumentace schválené investorem.
Všechny  použité  materiály  musí  být  zdravotně  nezávadné,  v nejvyšší  možné  míře  ekologické  a  odpovídat
hygienickým předpisům.
Všechny použité materiály a stavební hmoty včetně technologie musí  mít platný atest státní zkušebny, být
certifikovány v ČR, mít prohlášení o shodě a odpovídat ČSN.
S veškerými odpady bude nakládáno dle platných vyhlášek a předpisů, za jejich správné uložení na určenou
skládku event. odbornou likvidaci odpovídá dodavatel.
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ROZSAH POPISU, VŠEOBECNĚ
Technická zpráva specifikuje technické parametry stavby, konstrukcí, prvků a prací.
Technická zpráva je nedílnou součástí grafické části projektu stavební části.
Na úrovni daného stupně projektové dokumentace upřesňuje požadavky norem, zákonů, vyhlášek, technických
a technologických předpisů, investora a architektonicko stavební záměr projekčního týmu.
Všechny vnitřní rozvody TZB jsou popsány v samostatných dílčích projektech v rámci projektové dokumentace.
Projektová  dokumentace  a  její  popis  nenahrazuje  výrobní  a  dílenskou  dokumentaci,  její  popis  doplňuje
grafickou částí projektu.

5. Závěrečná ustanovení

Bezpečnost  práce  se  bude řídit  dle  sbírky  zákonů  č.  591/2006  Sb.  Bezpečnost  práce  na  stavbě  bude  řídit
koordinátor  BOZP,  který  bude dbát  na:  dodržení  veškerých  požadavků  na pracoviště  stanovených právním
předpisem, na právní předpisy upravující podmíky zdraví zaměstnanců při práci.
Zhotovitel  zajistí,  aby  při  používání  strojů  a  technických  zařízení  byly  dodrženy  veškeré  požadavky  na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále zajistí splnění požadavků na oraganizaci práce a pracovní postupy
stanovené v příloze  č.3  sbírky  zákonů č.591/2006 Sb,  jestliže  se na staveništi  plánují  nebo provádějí  práce
uvedené v §3 odstavec b. Sbírka zákonů č. 591/2006 Sb. 
Dále musí být splněny Obecné požadavky, např. požadavky na zajištění staveniště; Zařízení pro rozvod energie.
Kompletní výpis obecných požadavků je v příloze č.1 sbírky zákonů č.591/2006 Sb. 
Musí být také dodrženy Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a

nářadí na staveništi např. obecné požadavky na obsluhu strojů; Stroje pro zemní práce; Míchačky; Mechanické
lopaty. Kompletní výpis minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví  je v příloze č.2 sbírky zákonů
č.591/2006 Sb. 
Také je třeba dodržet  Požadavky na organizaci  práce a pracovní  postupy např.  Skladování a manipulace s
materiálem; Příprava před zahájením zemních prací; Zajištění výkopových prací. Kompletní výpis požadavků na
organizaci práce a pracovní postupy  je v příloze č.3 sbírky zákonů č.591/2006 Sb.
Zadavatel stavby je povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce Oznámení o zahájení prací. Jeho náležitosti
jsou v příloze č. 4 sbírky zákonů č. 591/2006 Sb.
Pro práce  a činnosti  vystavující  fyzickou osobu zvýšenému ohrožení  života nebo poškození  zdraví  je nutno
zpracovat plán jehož náležitosti jsou v příloze č.5 sbírky zákonů č.591/2006 Sb.

Součástí  dodavatelské  dokumentace  je  technologický  nebo  pracovní  postup,  který  musí  být  po  dobu
stavebních-montážních prací k dispozici na stavbě.
Všechny změny oproti této dokumentace je nutno konzultovat s projektantem této dokumentace.

V Praze 08/2018
Ing.arch. Ondřej Vojtíšek
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