

Chata - poptávka prací – Svinaře (část Lhotka) - Peškovi

- ❖ Zemní úpravy
 - Opěrná zídka – postavit (cca 5m do výšky cca 1 m)
 - Schody – výměna – navazují na zídku
 - Vydláždění plochy před chatou až k brance cca 30m² (zámková dlažba, či něco jiného podobného – funkčního vhodného do terénu, který může pracovat)
 - Vydláždění cestičky ke sklepu cca 20m² – stejný materiál jako plocha před chatou
 - Opravit schody do sklepa (pravděpodobně vyměnit) – navazuje na vydláždění
 - Položení zatravnovacích dlaždic – stání 1 auta na pozemku
- ❖ Zednické práce
 - Nahodit opadanou omítku na několika místech – malý rozsah
 - Sklep nahodit (opravit) - sanační omítka + vybělít – malý rozsah
 - Větrací otvory ve sklepě - instalovat kovové sítky
 - Opravit schody do sklepa (pravděpodobně vyměnit) – podchyceno též v bodě zemní úpravy
 - Opravit (vyměnit) dveře do sklepa, minimálně nová futra
- ❖ Ostatní
 - Nově zastřešit vchod do sklepa
 - Likvidace stávající zídky – materiál opuka
 - Likvidace stávající betonové plochy – cca 20m²
 - Případně další drobné práce

Pozor!! Slabý příkon elektřiny – není dimenzována na větší příkon – nebezpečí vyhoření. Generátor?

Laický náskres rozsahu prací přiložen

